


REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Servizio 6
            

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA PRESSO
I SITI   DEL PARCO ARCHEOLOGICO  DI

CATANIA E DELLA VALLE DELL'ACI

CUP: G 5 9 G 1 9 0 0 0 4 0 0 0 0 2

CIG: 8 1 9 7 1 5 6 B 1 D 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E PER LA

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

FINALITA'

Il  presente  documento,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
contratto per l 'affidamento in epigrafe, unitamente all'offerta del soggetto affidatario.

OGGETTO

I l  Servizio  ha  per  oggetto  l 'aff idamento,  per  l ' importo  complessivo
determinato  nel l 'offerta,  dei  Servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  ed
esecutiva  – Coordinamento  della  sicurezza in  fase dl  progettazione e in fase di
esecuzione  –  Direzione  lavori  delle  opere  per  lavori  di  "manutenzione
ordinaria  e/o  straordinaria  presso  i  sit i   del  Parco  archeologico  di
Catania e del la Val le del l 'Aci  “ .
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I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano:

Teatro Antico di Catania
 Manutenzione straordinaria del quadro elettrico generale.
 Manutenzione e riparazione degli impianti di illuminazione dei locali.

Teatro Antico di Catania – Antiquarium Casa Liberti
 Realizzazione  impianto  antintrusione  e  TVCC  e  riprogrammazione  impianto

antincendio.
 Manutenzione ordinaria: riparazione o sostituzione infissi interni ed esterni; 
 riparazione,  sostituzione  e  tinteggiatura  pavimenti,  zoccolature,  carte  da  parati,

intonaci, ringhiere etc.
 Teatro Antico di Catania – Sala dell'Esedra e Casa dell'Androne

1. Realizzazione impianto di scarico ed adduzione idrica al p.t. di Casa Androne; 
2. tinteggiatura;
3. Sistemazione gradini scala;
4. Verniciatura infissi;
5. Fornitura e messa in opera di impianti audio e video.

  Casa Museo Giovanni Verga e sue pertinenze
1. Impermeabilizzazione terrazze;
2. Revisione grondaie;
3. Revisione manto tegole;
4. Revisione lucernaio;
5. Revisione impianto elettrico ed idraulico;
6. Revisione impianto allarme.

  Museo della Ceramico di Caltagirone – Sede Giardino Pubblico
 Manutenzione straordinaria immobile sede: pavimenti, tinteggiatura bagni personale

e pubblico. 
 Manutenzione e riparazione impianto elettrico;
 Manutenzione ordinaria montascale per la sede; 
 Fornitura e montaggio n°2 climatizzatori;
 Sostituzione videoregistratore e telecamere per la sede.

  Museo della Ceramico di Caltagirone – Sede Sant'Agostino
1. Fornitura  e  posa  in  opera  impianto  di  video  sorveglianza  per  il  Convento  di

Sant'Agostino.
  Museo Regionale di Adrano – Castello Normanno

 Riparazione danni incendio.
 Fornitura e posa in opera quadro elettrico generale.

  Museo regionale di Adrano – Mura Dionigiane
 Messa in sicurezza: recinzione, staccionate ed infissi;
 Rifacimento impianto di video sorveglianza;
 Rifacimento impianto elettrico.

  Terme dell'Indirizzo
 Impianto TVCC

  Casa Vaccarini
 Impianto TVCC

   Antiquarium della Rotonda
 Realizzazione impianto antintrusione;
 Realizzazione parete divisoria in cartongesso per formazione di locale tecnico 

adiacente ingresso;
 Tinteggiature per interni;
 Verniciatura cancellate , ringhiere;
 Rifacimento paviment i .
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ART. 1 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE
 Procedura  aperta  con  applicazione  del  criterio  dell'offerta

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell 'art.  95,  comma  3,  lett.  b)
del  D.Lgs  n.  50/2016,  mediante  la  valutazione  deI  criteri  indicati  nel
presente  Capitolato  Prestazionale  per  l 'aff idamento  del  servizi  di
archi tettura  e  ingegner ia  concernent i  la  proget tazione  def in i t iva,
esecut iva,  Di rezione  del  lavor i ,  misura  e  contabilità,  coordinamento
per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dell ' intervento
denominato: realizzazione lavori di "manutenzione ordinaria  e/o  straordinaria
presso i  s i t i  del  Parco Archeologico di  Catania e del la Val le del l 'Aci ".

 Le  prestazioni  oggetto  dell'incarico che  si  intende  affidare  sono  nel  dettaglio  le
seguenti:
◦ redazione  del  progetto  defini t ivo  (art.  23,  comma  3  e  comma  7,  e

art.  216,  comma  4,  del  D.Lgs  50/2016)  sulla  scorta  del   presente
Capitolato Prestazionale.

La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbII.02 Rilievi dei manufatti
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

      
◦ redazione  del  progetto  esecutivo  (art.  23,  comma  3  e  comma  8,  e

art.  216,  comma  4,  del  D.Lgs  50/2016)  verrà  predisposto  a  seguito
dell'approvazione del progetto definitivo.

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

◦ fase  di  esecuzione  dei  lavor i  (ad.  101  e  111,  comma 1,  e  art .  216,
comma  17,  del  D.Lgs  5012016):  Servizio  di  Direzione  dei  Lavori,
misura  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione
comprensiva delle seguenti prestazioni:

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
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l I  servizio  comprende  la  predisposizione  di  tutti  gli  elaborati  tecnico  -
amministrativi  necessari  per  l'ottenimento  dei  dovuti  pareri  -  nulla  osta  -
autorizzazioni  /  etc.  e  la  partecipazione  a  tutti  gli  incontri  necessari  per
l'ottenimento  dei  pareri  -  nulla  osta  - autorizzazioni  / etc.  che dovranno essere
richiesti  a  cura  del  contraente,  nonché  l 'ottenimento  del  catasto  ufficiale  di
tutti  i  sottoservizi  esistenti  o  p rev is t i  ne l la  zona  in teressata  da l  proget to
(ENEL,  TELECOM,  Soc ie tà  Mul l t i serv iz i ,  gas ,  acquedotto,  fognatura,
telefoni  di  Stato,  pubbl ica  i l luminazione,  f ibre  ott iche,  ecc.)  con  la  loro
posizione  planimetr ica,  le  caratterist iche  tecniche  e  la  profondità  di  posa
(ove possibi le).
Sono al legati  al le presenti  specif iche tecniche i  seguenti  documenti :
quadro sommario della spesa per singoli  si t i ;
quadro economico complessivo. 

ART.  2 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
I l  corr ispett ivo  presunto  posto  a  base  di  gara  ammonta  ad  €  106.268,72  e
per  onorario  spese ed oneri  accessori ,  soggett i  a  r ibasso,  calcolato  ai  sensi
di  quanto  previsto  dal  D.M.  17  giugno  2016  oltre  IVA e  oneri  assistenzial i  e
previdenzial i  di  legge se dovuti  ,  così suddiviso per prestazioni:

Fasi prestazionali Compensi Spese Corrispettivi
 Progettazione   
 definitiva

  11.975,59   2.993,90  14.969,49 

 Progettazione  
 esecutiva

23.951,19 5.987,80   29.938,98  

 Esecuzione dei  
 lavori

   49.088,20   12.272,05     61.360,25  

 Ammontare del corrispettivo in euro       85.014,98 21.253,75       106.268,72 

I  corrispett ivi  (compensi  e  spese  ed  oneri  accessori)  per  le  prestazioni  a
base d'asta ammontano complessivamente a € 106.268,72   

(centoseimiladuecentosessantotto/72 ).

ART.  3 – EVENTUALI  PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL 
PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI

 Le  eventuali  prestazioni  e/o  servizi  in  variante,  sono  ammesse  ai  sensi
dell'art. 106 dei Codice.

 I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 dei presente Capitolato
prestazionale,  nel  rispetto  di  quanto previsto  dal  D.M. 1710612016,  e  ridotti
nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.

 Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  devono  essere  aggiornati  i  termini  di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

ART.  4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE 
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 L'attività di Responsabile del Procedimento per il servizio di Architettura ed
Ingegneria  è  stata  affidata   al  Dott.  Arch.  Pian.  Nicolosi  Antonio ,
funzionario del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico;
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 Il Direttore esecutivo del Contratto (DEC) è il geom. Guglielmino Carmelo, 
funzionario direttivo del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Tecnico. Il DEC 
costituirà il riferimento dell'affidataria per qualsiasi aspetto concernente la gestione 
dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

ART.  5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

 Il  contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari  all’importo per il
servizio offerto in sede di gara.

 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato
secondo le modalità previste nel “Disciplinare descrittivo ”  e verrà corrisposto nel
rispetto  dei  termini  previsti  dal  d.lgs.  9  ottobre 2002,  n.  231 come modificato ed
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

 Fatta  salva  la  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  anticipare  la  decorrenza
dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio
dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico
e, per il progetto esecutivo, dalla data di approvazione del progetto definitivo.

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

 Progettazione definitiva:   60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

 Progettazione esecutiva:   30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

2. Tali  termini  sono  soggetti  a  riduzione  secondo  quanto  indicato  in  "CRITERI  Dl
AGGIUDICAZIONE"  al  presente  Capitolato  Prestazionale.  Per  quanto  riguarda
invece il servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, il tempo è funzione della durata dei lavori e
non è quindi soggetto a riduzione.

3. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire 
dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile 
del Procedimento (RUP).

4. I  termini  per  l'espletamento  delle  prestazioni  in  fase  di  esecuzione
(Direzione dei  Lavori  e  Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva), sono
calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti  solo con atto scritto e motivato da
parte  del  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  e  sono  determinati  dalle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti,  in  relazione  alle  prestazioni
connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa,
da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per l'espletamento
del servizio di Direzione dei Lavori  e di Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione è collegato alla durata dei  lavori,  oltre ai  tempi della fase di
collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.

5. I  termini  indicati  per la consegna degli  elaborati  progettuali  di  cui  al  punto 1,
sono da intendersi  tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati
progettuali  venisse  ritardata  oltre  il  termine  indicato  nel  presente  articolo,
salvo  proroghe  che  potranno  essere  concesse  dall'Amministrazione  per
giustificati  motivi,  verrà  applicata  una  penale  del  1  (uno)  per  mille
dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di
ritardo  che  sarà  trattenuta  dalle  spettanze  del  professionista  fino  ad  un
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massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

6. Poiché  il  progetto  definitivo  verrà  sottoposto  a  tutti  i  pareri  degli  Enti  terzi,
l'affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al
fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo,
fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna di una prima
versione dello stesso progetto.

7. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi
a  prestazioni  che  non  rientrino  nell'oggetto  del  servizio  o  nella  competenza
dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi
per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione  di  pareri  ufficiali  di
Organi  preposti,  Conferenze  di  servizi,  attività  professionali  fornite  dal
Committente  attraverso  tecnici  direttamente  incaricati,  verifiche  e  validazioni
progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

8. Nel caso di mancato adempimento dell'attività di direzione dei lavori (ad. 101 e 111,
comma  1,  e  art.  216,  comma  17,  del  D.Lgs  50/2016)  per  mancata
trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti,
l'Amministrazione ha facoltà  di  applicare  una penale  dal  1  (uno) per mille del
corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da
intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.

9. Nel  caso  di  mancato  adempimento  dell'attività  di  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  per  mancato  adeguamento  del  piano  di
sicurezza  in  funzione  di  eventuali  modifiche  di  lavorazioni  e/o  inadempimento
all'incarico attribuito, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una  penale dal 1
(uno) per mille del corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per
inadempimento  è  da  intendersi  anche  la  mancata  presenza  in  cantiere  del
personale indicato in offerta.

10. Qualora  l'aggiudicatario  non  ottemperasse  nell'espletamento  dell'incarico  alle
prescrizioni  contenute  nei  documenti  contrattuali  e  alle  indicazioni  che  gli
verranno  fornite  dal  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  quest'ultimo
procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini    necessari per
l'osservanza delle condizioni disattese.

11. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere
sospensioni  della  prestazione  qualora  circostanze  particolari  impediscano  la
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto;  in  tal  caso  il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito
verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione  è  redatto  analogo  verbale  di  ripresa  che  dovrà  riportare  il
nuovo termine di  esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o
ritardi  che  dovessero  emergere  durante  lo  svolgimento  dell'incarico,  il
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di  garantire la
qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

12.  Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini
di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

ART.  6 – STRUTTURA OPERATIVA

1. Il  numero  di  professionisti  richiesti  per  l'espletamento  delle  prestazioni  oggetto
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dell'appalto è di  n. 3  (tre) unità  comprendenti  le seguenti  figure professionali,
che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

a) n. 1 professionista responsabile della progettazione e dell’esecuzione degli  impianti
meccanici  ed  elettrici,  in  possesso  di  laurea  in  Ingegneria  specifica  (“vecchio
ordinamento” o specialistica o magistrale) ed iscritto al relativo albo nella Sezione A
( elettrico per impianti elettrici o elettrotecnico ex industriale); 

     b) n. 1 professionista responsabile delle attività di progettazione delle opere edili con
esperienza  nella  manutenzione  di  edifici  monumentali  in  possesso  di  laurea  in
Architettura specifica  (“vecchio ordinamento” o specialistica o magistrale) ed iscritto al
relativo albo nella Sezione A;

    c)  n.  1  professionista  responsabile  delle  attività  relative  al  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  in  possesso  di  idoneo  titolo  di  studio,  abilitato
all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  all’albo  Professionale  ed  in  possesso  di
attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 in corso di validità.

2. Ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs  5012016,  indipendentemente  dalla  natura
giuridica  del  soggetto  affidatario,  la  progettazione  dovrà  essere  espletata  da
professionisti iscritti in appositi albi, previsti  dai vigenti Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabili  e nominativamente indicati  in  sede di presentazione
dell'offerta,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni  professionali  ed
estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

           In particolare dovrà essere indicato:
 Professionista/i che effettuerà/anno la progettazione definitiva ed esecutiva; 
 Professionista che effettuerà il servizio di direttore dei lavori;
 Professionista che effettuerà l'attività di direttore operativo; 
 Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente 

attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008.
3.  È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o

associati  al  progettista,  purché  in  aggiunta  alle  professionalità  minime
inderogabili  di  cui  al  comma  1,  fermi  restando  i  limiti  alle  singole  competenze
professionali.

4.  Tra  i  professionisti  di  cui  al  comma  1  deve  essere  individuato  il  soggetto
(Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche,  ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  5,  secondo  periodo  del  D.Lgs
50/2016.

5.   L'ufficio della direzione dei lavori è costituito al minimo dal Direttore dei Lavori 
Architetto e da un  Direttore Operativo Ingegnere.

6. Il  Direttore  dei  Lavori  deve  garantire  la  propria  presenza  in  cantiere,  e  dei
componenti  dell'ufficio  di  DL  (direttori  operativi),  per  almeno  2  (due)  giornate
lavorative alla settimana per un totale di almeno 16 ore settimanali. Una delle due
giornate deve essere garantita dal Direttore dei Lavori.

7.  Il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  deve  garantire  la  propria
presenza in cantiere per almeno 1 (una) giornata lavorativa alla settimana per un
totale di almeno 8 ore settimanali.

8.  Le presenze minime di cui ai precedenti punti 6 e 7 dovranno essere implementate,
senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  la  stazione  appaltante,  in  occasione  delle
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lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie
tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dal
Direttore dei Lavori e consegnato al RUP mensilmente.

9. Eventuali  sostituzioni  dei  professionisti  indicati  in  fase  di  offerta  dovranno
essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.

10. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione
devono  essere conformi  ai  criteri  ambientali  minimi  (specifiche  tecniche  e
clausole contrattuali) di cui al D.M. 11 gennaio 2017, Gazzetta Ufficiale n° 23
del 28 gennaio 2017.

ART.  7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in
sua possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo
stato di fatto,  alle planimetrie catastali,  agli  estratti  dei  rilievi  aerofotogrammetrici,  agli
estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

lI Committente s'impegna, inoltre, a:

 convocare le necessarie riunioni di" Coordinamento dei sottoservizi" in 
relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;

 richiedere  i  preventivi  ufficiali  relativi  agli  spostamenti  o  potenziamenti  dei
sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti
gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;

 ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche 
interessate dalle opere da progettare/realizzare;

 inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte  di  eventuali  Organismi  preposti  e/o  a  vario  titolo  interessati  facendosi
interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

 garantire  su  richiesta  dell'Affidatario  e  sotto  la  propria  responsabilità,  il  libero
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso
di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

ART.  8 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

 Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre
tutte  le  modifiche  ritenute  necessarie  dalle  competenti  autorità  alla  quale  il
progetto  sarà  sottoposto  per  l'ottenimento  dei  pareri  e/o  autorizzazioni  previsti
dalle normative vigenti) fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla
validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

 Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate in
originale, oltre ad  una copia su supporto elettronico in formato PDF/A o similare
(stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni,
schemi  grafici,  tavole  ecc...).  Tutta  la  documentazione  progettuale  dovrà
essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli
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elaborati  testuali  dovranno  essere  consegnati  in  formato  editabile  TXT  o
compatibile; gli elaborati  grafici dovranno essere consegnati in formato edita bile
DWG, DXF, SHP o compatibili.

 In  caso  di  errori  od  omissioni  nella  redazione  del  progetto  esecutivo,  il
Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla
polizza assicurativa.

ART.  9 – PROPRIETA'  DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione
del  relativo  corrispettivo  all'Affidatario,  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta  del
Committente,  il  quale potrà,  a  suo insindacabile  giudizio,  darne o  meno esecuzione,
come anche introdurvi,  nel  modo e con i  mezzi che riterrà più opportuni,  tutte quelle
varianti  ed aggiunte che saranno riconosciute  necessarie,  senza  che  dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun
modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART.  10 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art.  31 comma 8 del D.Lgs. n.  50/2016 l’affidatario non può avvalersi  del
subappalto  eccetto  misurazioni,  predisposizione di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilità esclusiva del progettista.

ART.  11 – FINANZIAMENTO E MODALITA'  DI PAGAMENTO

1. Finanziamento: Attivazione fondi sul capitolo 776039 del Bilancio della Regione 
Siciliana per la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione dei Parchi 
Archeologici Regionali e dei Siti dipendenti Deliberazione Giunta Regionale n. 470 del 
13/12/2019.

2. Pagamento corrispettivo progettazione: la Stazione Appaltante provvede al 
pagamento del corrispettivo contrattuale:

per la progettazione definitiva ed esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla 
presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del 
progetto esecutivo.

3. I compensi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione,  saranno corrisposti  in successivi  acconti,  in  corrispondenza degli
stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino
ad un massimo del 90%. Il  saldo sarà  liquidato al termine del collaudo, a seguito
della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro
30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

ART.  12 – SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi  da interferenze (DUVRI), ed i
costi delle misure di eliminazione o riduzione ditali rischi sono quindi pari a zero, in quanto
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ai sensi del l'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008:

 trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale.
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