



DRPC

Servizio S.11 – Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S11/01
Attività O.C.D.P.C. 662/2020 ex. O.C.D.P.C. n. 458/2017

OGGETTO: *O.C.D.P.C. n. 458/2017* – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. Intervento denominato: *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19.*
Approvazione, finanziamento e autorizzazione a contrarre i lavori

DISPOSIZIONE N. 576 DEL 16.07.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'art.107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
Visto Il D.L.7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n°1“
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centoottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;
Vista l'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;
Visto l'art.1 commai dell'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;
Visto l'art.1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
Visto il D.P. Reg. n° 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
Vista la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell'O.C.D.P.C. 458/2017 ha nominato il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017;
Visto l'art. 3 comma 2 dell'OCDPC 458/2017 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
Vista la nota n. 34674 del 15/06/2017 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
Vista la nota MEF - RGS - Prot. 134858 del 22/06/2017 – U che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6057 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.458-17”;
Vista la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso all'obiettivo c), tra l'altro, l'intervento denominato: *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55*

del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19.

- Vista** la nota POST/0025763 del 04/05/2018 con la quale il D.P.C. ha approvato il Piano degli interventi rimodulato dal Commissario Delegato;
- Vista** l'OCDPC 523 del 01/06/2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19/11/2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina" che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;
- Vista** la nota POST/16259 del 25.03.2020 e la nota POST/20505 del 08.04.2020 con la quale il D.P.C. ha approvato la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 ex. OCDPC 458/2017, trasmessa con nota n. 11579 del 04.03.2020;
- Vista** l'OCDPC n. 662 del 16.04.2020 che proroga la vigenza della contabilità speciale n. 6057 fino al 09.02.2021;
- Vista** la disposizione n. 13 del 28.11.2017, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Salvatore Lizzio, Dirigente pro-tempore del Servizio S.08 del DRPC Sicilia;
- Vista** la disposizione n.25 del 12/12/2017 con la quale è stato finanziato l'intervento in parola ed è stato nominato il gruppo di progettazione e di direzione lavori, composto da funzionari del DRPC Sicilia;
- Vista** la disposizione n. 40 del 17.01.2018 con la quale è stato nominato R.U.P. dell'intervento in parola, in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio, il Dott. Carmelo D'Urso, attualmente Dirigente dell'UOB S11.01 incardinata nel Servizio S.11. "Attività per il superamento dell'emergenza" del DRPC Sicilia;
- Visto** il progetto esecutivo redatto in data 15.10.2018 e revisionato in data 20.06.2020, per un importo complessivo di € 2.293.795,19, a seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnico Scientifica con il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI inclusa oneri per la sicurezza	€ 1.455.732,16
Oneri per la sicurezza	21.229,35
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	4.946,82
a detrarre	26.176,17
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	
1.429.555,99	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% sui lavori [1455732,16*0,22]	320.261,08
Spese tecniche per incentivi funzioni stazione appaltante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	
[1455732,16*0,02]	29.114,64
Art. 178 lett. g dpr 207/2010 spese gestione cantiere	24.979,70
Oneri tecnici per consulenza idrogeologica compresa IVA 22%	44.500,00
Imprevisti <5%	56.949,87
Indagini in sito, prove geotecniche ed analisi chimiche e prove per collaudo	42.011,37
Somma per servizio caratterizzazione inerti di trasporto solido, comprensiva di IVA 22%	7.200,00
Pubblicità di gara	10.000,00
Conferimento a discarica	6.846,37
Contributo ANAC	700,00
Oneri assicurativi per i dipendenti dell'Amm.ne	3.000,00
Lavori di somma urgenza	292.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 838.063,03
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 2.293.795,19

Visto	il verbale della conferenza dei servizi del 15/01/2020;
Visto	il Provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica del 03/07/2020, rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 55 del 07/08/2019, n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 del 11/11/2019 prot. n. 8854;
Visto	il D.A. n.209/GAB del 08.07.2020, con il quale l'ARTA ha emesso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto	il verbale di verifica del 09.07.2020;
Visto	il verbale di validazione del 10.07.2020;
Vista	la determina n. 173 del 10.07.2020 con la quale il RUP dell'intervento ha approvato in linea tecnica il progetto in questione ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011;
Vista	la determina n. 174 del 10.07.2020 con la quale il RUP dell'intervento in parola propone di contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori mediante procedura aperta di cui all'art. 36 comma 2 lett. d) del D. Lgs n°50/2016, con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del Codice, applicabile fino al 31/12/2020, per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione dell' <i>"Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19"</i> . Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii e dell'art. 4 della L.R. 13/2019. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale con l'applicazione del metodo di calcolo di cui all'art. 4 della L.R. 13/2019. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Considerato	che occorre procedere alla realizzazione dell' <i>"Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19"</i> , come previsto dalla D.G.R. n°364 del 28.10.2013 allegato A, previa individuazione dell'impresa a cui affidare l'appalto in oggetto;
Considerato	che il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato	che il costo preventivato dell'appalto da aggiudicare ammonta a complessivi € 1.455.732,16, di cui € 1.429.555,99 per lavori e € 26.176,17 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Visto	il d.lgs 50/2016 <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i> come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 <i>"Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016"</i> ;
Vista	la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 <i>"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"</i> per la parte ancora in vigore;
Vista	il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
Viste	Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;

Vista l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “*Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50*”

Visto il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;

Vista la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;

Vista la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti della Regione siciliana di cui alla delibera di giunta n. 239 del 27.06.2019;

Vista la L.R. n. 13/2019;

Visto che le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6057 lo consentono;

Ritenuto di dover procedere al riguardo;

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato:

DISPONE

Art. 1. L’approvazione in linea amministrativa ed il finanziamento dell’intervento denominato: *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19”*, secondo il QTE di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI inclusa oneri per la sicurezza	€ 1.455.732,16
Oneri per la sicurezza	21.229,35
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	4.946,82
a detrarre	<u>26.176,17</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	1.429.555,99
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% sui lavori [1.455.732,16*0,22]	320.261,08
Spese tecniche per incentivi funzioni stazione appaltante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	
[1.455.732,16*0,02]	29.114,64
Art. 178 lett. g dpr 207/2010 spese gestione cantiere	24.979,70
Oneri tecnici per consulenza idrogeologica compresa IVA 22%	44.500,00
Imprevisti <5%	56.949,87
Indagini in sito, prove geotecniche ed analisi chimiche e prove per collaudo	42.011,37
Somma per servizio caratterizzazione inerti di trasporto solido, comprensiva di IVA 22%	7.200,00
Pubblicità di gara	10.000,00
Conferimento a discarica	6.846,37
Contributo ANAC	700,00
Oneri assicurativi per i dipendenti dell'Amm.ne	3.000,00
Lavori di somma urgenza	<u>292.500,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 838.063,03 € 838.063,03
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 2.293.795,19

Art. 2. L’approvazione della determina n. 174 del 10.07.2020, con la quale il RUP dell’intervento propone di contrarre, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei lavori mediante procedura aperta di cui all’art. 36 comma 2 lett. d) del D. Lgs n°50/2016, con l’applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del Codice, applicabile fino al 31/12/2020, per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione del *“Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19, secondo il QTE di seguito riportato:*

Art. 3. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto sarà quello del prezzo più basso, ai

sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 4 della L.R. 13/2019. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale con l'applicazione del metodo di calcolo di cui all'art. 4 della L.R. 13/2019. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

- Art. 4.** L'oggetto del contratto di appalto consiste nell'esecuzione del “*Intervento di sistemazione spondale di un tratto del Fiume Verdura ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del comune di Sciacca e n. 55 del comune di Ribera, identificato con codice 458_C11, di importo complessivamente stimato in € 2.293.795,19*; i lavori sono riconducibili alla Categoria Generale OG8 classifica III bis e subappaltabile secondo legge; l'impresa dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dagli artt. 45, 47, 80, 92 del D.Lgs. 50/2016 nonché da quanto previsto dagli artt.60 e succ. del Regolamento 207/2010, così come previsto dall'art. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016.
- Art. 5.** Il Servizio S.02 – Servizio Gare e Contratti – del DRPC Sicilia è autorizzato a contrarre ai sensi dei precedenti art. 2, art. 3 e art. 4 e con ogni consentita;
- Art. 6.** La presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Ing. S. Cocina