



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



Ufficio del Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi

ex OCDPC n. 608/2019

OCDPC n. 823 del 4 gennaio 2022 – “Ordinanza di Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019” – ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 - *“Manutenzione COA e foresteria”*.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 402 DEL 27 ottobre 2023

IL RUP

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 26 maggio 2017, n. 113312/DRT recante prime indicazioni applicative al decreto legislativo n. 56/2017;
- VISTA** la circolare dell'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto *“Decreto legislativo 19 aprile 2018, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”*;
- VISTA** la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante *“Disposizioni per favorire l’economia”*, il cui articolo 24 contiene le modifiche alla legge regionale n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* per la parte ancora in vigore;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante, tra l’altro, *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTA** la delibera ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097;

- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *“Codice della Protezione Civile”*;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- VISTA** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”*;
- VISTO** il decreto 13 febbraio 2023, n. 439 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all’ing. Salvatore Cocina;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, nella Città Metropolitana di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, n. 608 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina”*;
- VISTO** l’articolo 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019 che prevede la redazione di un piano degli interventi da parte del Commissario Delegato per fronteggiare il contesto critico conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli;
- VISTA** la nota 4 maggio 2020, n. 24859/DG/DRPC Sicilia avente ad oggetto *“OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 – Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli. Riconoscizione fabbisogni ex art. 5 comma 1”*, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il quadro riepilogativo degli interventi in cui è ricompreso l’intervento *“Manutenzione COA e foresteria” – intervento 2*;
- VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2022, n. 823 *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”*, con la quale si consente la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi non ancora ultimati;
- VISTO** l’articolo 1, comma 2 dell’OCDPC n. 823/2022 che individua il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana quale *“soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza”*;
- CONSIDERATO** che in attuazione di quanto disposto all’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 608/2019, giusta nota DPC 3 dicembre 2020, n. ABI/0063955, è stato disposto, in favore del Commissario Delegato, l’ordine di accreditamento sulla contabilità speciale n. 6162, dell’importo di € 5.050.000,00 a titolo di trasferimento nella misura del 50% dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020;
- CONSIDERATO** che, in attuazione all’articolo 1, comma 5 dell’OCDPC n. 823/2022 il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6162, aperta ai sensi della richiamata OCDPC n. 608/2019;
- VISTA** la determina 18 marzo 2021, n. 29 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato Responsabile unico del procedimento Progettista e Direttore per l’esecuzione del contratto il geom. Salvatore Di Mauro, Consegretario del Centro Operativo Avanzato di Stromboli;

PRESO ATTO che è stato assegnato al progetto il codice CUP: J69J20001130001;

PRESO ATTO che con nota DPC 16 febbraio 2022, pro. n. 6778 l'intervento "*Manutenzione COA e foresteria*", contemplato nel Piano degli ulteriori fabbisogni (art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 608/2019), è stato approvato per l'importo complessivo di € 120.000,00;

VISTA la nota 26231/S.03/DRPC Sicilia del 13 giugno 2022 con la quale il Progettista e RUP chiede al Dirigente del Servizio S.03, a seguito dell'incendio divampato nell'isola di Stromboli in data 25 maggio 2022 per il quale è andata del tutto distrutta dalle fiamme la foresteria, l'autorizzazione a rimodulare la perizia utilizzando l'importo complessivo di € 120.000,00 previsto per i lavori di "*Manutenzione COA e foresteria*" solo per gli interventi da eseguire al COA;

PRESO ATTO di quanto convenuto nella riunione del 24 giugno 2022, a seguito dell'incendio del 25 maggio 2022 che ha completamente distrutto la foresteria, la quota parte delle risorse destinate inizialmente alla foresteria del COA è stata impiegata per implementare la resilienza dello stesso COA;

VISTO il progetto redatto dal geom. Salvatore Di Mauro trasmesso al DPC con nota 24 marzo 2023, prot. n. 12592/S.03/DRPC Sicilia, corredato dai seguenti elaborati: 1) Relazione tecnico-illustrativa; 2) Elaborati grafici; 3) Analisi prezzi; 4) Elenco prezzi; 5) Computo metrico estimativo; 6) Calcolo dell'incidenza della manodopera; 7) Quadro economico; 8) Capitolato speciale d'appalto, secondo il quadro economico sotto riportato:

A) Lavori

A1) importo dei lavori a misura		€ 79.669,58	
	di cui costo manodopera (incluso nei lavori)	12,768%	€ 10.172,36
A2) maggiorazione isole minori (max 30% di A1)	15%	€ 11.950,44	
Totale lavori soggetti a ribasso A)			€ 91.620,02

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B1) importo oneri per la sicurezza		€ 1.220,21	
B2) maggiorazione isole minori (max 30% di B1)	15%	€ 183,03	
Totale sicurezza B)			€ 1.403,24
Totale A) + B)			€ 93.023,26

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

C1) I.V.A. su lavori e oneri per la sicurezza A) + B)	22%	€ 20.465,12	
C2) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2%	€ 1.860,47	
	Imprevisti 5%	€ 4.651,16	
			€ 26.976,74
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione C)			€ 120.000,00

VISTA la nota DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0026798 26 maggio 2023 con la quale il DPC condivide la necessità di effettuare gli interventi riportati nella relazione tecnica illustrativa facente parte del progetto trasmesso dal DRPC Sicilia con nota prot. n. 12592/S.03/DRPC Sicilia del 24 marzo 2023;

CONSIDERATO che in relazione all'entità e alla tipologia della fornitura si può procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che necessita avviare formale procedura di affidamento ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 in modalità telematica, mediante la piattaforma SITAS e-procurement;

DETERMINA

1. di approvare la perizia dei lavori di "*Manutenzione COA e foresteria*" per l'importo complessivo di € 120.000,00, secondo il Q.E. sopra riportato.
2. di contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023, "*Manutenzione COA e foresteria*" contemplato nel Piano degli ulteriori fabbisogni (art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 608/2019) per l'importo complessivo di € 120.000,00, con l'operatore economico Techlab Works S.r.l., con sede legale in via Macello 15 D – Mascalucia (CT) - P. IVA: 04303060874 previa trattativa diretta su piattaforma SITAS e-procurement.

3. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023.

4. dare atto che l'importo complessivo dei lavori di cui al superiore punto 1. è riportato nel quadro economico seguente:

A) Lavori

A1) importo dei lavori a misura		€ 79.669,58
di cui costo manodopera (incluso nei lavori)	12,768%	€ 10.172,36
A2) maggiorazione isole minori (max 30% di A1)	15%	€ 11.950,44
Totale lavori soggetti a ribasso A)		€ 91.620,02

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B1) importo oneri per la sicurezza		€ 1.220,21
B2) maggiorazione isole minori (max 30% di B1)	15%	€ 183,03
Totale sicurezza B)		€ 1.403,24
Totale A) + B)		€ 93.023,26

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

C1) I.V.A. su lavori e oneri per la sicurezza A) + B)	22%	€ 20.465,12
C2) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	2%	€ 1.860,47
Imprevisti	5%	€ 4.651,16
		€ 26.976,74

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione C) **€ 120.000,00**

5. dare atto che le somme occorrenti per i lavori di cui sopra graveranno sulla contabilità speciale n. 6162 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.608-19" e aperta ai sensi della OCDPC n. 608/2019, Codice Fiscale: 97346420827 – Codice univoco: RNICEN.

PROPONE

1. di autorizzare il Servizio S.03 Rischio Sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione COA e foresteria" in parola con le modalità riportate nella presente determinazione a contrarre del RUP, utilizzando la piattaforma SITAS e-procurement;

2. l'esecuzione della presente determinazione è subordinata all'approvazione del Soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, OCDPC n. 823/2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi ex OCDPC n. 608/2019, Dirigente generale del DRPC Sicilia.

Il RUP

geom. Salvatore Di Mauro

* * *

DISPOSIZIONE N. 1024 DEL 06/12/2026

**IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE
AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
EX OCDPC N. 608/2019**

Visti il Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 36/2023, la legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, l'OCDPC n. 823/2022, l'OCDPC n. 608/2019, e in particolare l'art. 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023;

Vista la superiore determinazione a contrarre del RUP n. 402 del 27 ottobre 2023;

APPROVA

la superiore determinazione a contrarre del RUP n. 402 del 27 ottobre 2023;

DISPONE

1. Il Servizio S.03 Rischio Sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia è autorizzato ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di “*Manutenzione COA e foresteria*” con le modalità riportate nella suddetta determinazione a contrarre del RUP n. 402 del 27 ottobre 2023, mediante ricorso alla piattaforma SITAS e-procurement.
2. Le somme occorrenti per la fornitura di cui sopra graveranno sulla contabilità speciale n. 6162 intestata a “C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.608-19” e aperta ai sensi della OCDPC n. 608/2019, Codice fiscale: 97346420827 – Codice univoco: RNICEN.

La presente determinazione sarà pubblicata con le modalità previste dal d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Servizio S.03
dott. Francesco Giustolisi

Il Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate
al completamento degli interventi
ex OCDPC n. 608/2019
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina