

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Piano Nazionale Dighe, Legge 205/2017 art.1 c.518. Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - Sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57

DIGA BLUFI

Gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)

CUP: G17I19000450001 CIG: 889797379A

APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI, RATIFICA INCARICHI, DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 6 e s.m.i., pubblicato sulla GURS del 17/07/2019 e in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50 del 2016;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 - *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ...”*;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”*;
- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, *recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;
- VISTA** Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, *recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- VISTA** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, *inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, *recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*;
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 /2021, *“Legge di stabilità regionale 2021-2023”*;
- VISTA** la Legge Regionale n.10/2021 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 168 del 21/4/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, *“Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3.*



- VISTO** il D.P.R.S. n. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.6.2020, è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Gerlando Ginex l'incarico di Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento, e lo stesso è stato delegato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. n. 10/2000, ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio 3;
- VISTO** l'articolo 1, comma 516, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stata prevista l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, sezione "acquedotti" e sezione "invasi";
- VISTO** l'articolo 1, comma 518, della citata Legge n. 205 del 2017, con i quali sono stati definiti gli obiettivi prioritari del piano nazionale - sezione "invasi": a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;
- VISTO** l'articolo 1, comma 155, della citata Legge n. 145 del 2018, il quale prevede che *"Per l'attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi";*
- VISTA** la nota 61/GAB del 08/2/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, l'inserimento dei progetti per il completamento delle tre dighe incompiute regionali, tra le quali la diga Blufi, nel "Piano Nazionale Infrastrutture Dighe" di cui all'art. 523 della Legge n. 205 del 27/12/2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto da n. 57 interventi per un importo complessivo di € 260.000.000,00, tra i quali è incluso nell'allegato 2 anche l'intervento per il completamento della diga Blufi;
- VISTO** il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio 4 pro-tempore ha conferito all'Ing. Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ed è stata, altresì, costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo formata dai dipendenti dello stesso Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per l'attuazione dell'intervento *"Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la realizzazione del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale"*;
- VISTA** la Convenzione n. 125 del 21/12/2020 sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato DPCM del 17/04/2019, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, quale soggetto realizzatore dell'intervento per conto della Regione Siciliana, che disciplina i rapporti inerenti alla realizzazione dell'intervento: 518/57 *"Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO*



PROGETTAZIONE)” - CUP G17I19000450001, identificato nell'allegato 2 del suddetto DPCM, per un importo pari a € 4.812.000,00 (quattromilionioottocentododicimila/00);

- VISTO** il Decreto n. 819 del 22/12/2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, registrato da parte degli Organi di controllo al n. 187 del 9/01/2021, con il quale è stata approvata la citata Convenzione n. 125/2020 e si è provveduto all'impegno delle somme per l'attuazione dell'intervento pari a € 4.812.000,00 (quattromilionioottocentododicimila/00);
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.D.S n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il quale è stato istituito il capitolo di entrata 7828 capo 16 - “*Piano Straordinario di interventi nel settore idrico – Sezione invasi*”, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001;
- VISTA** la nota prot. 8006 del 24/02/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche l'erogazione della prima rata di finanziamento pari ad € 2.406.000,00;
- VISTA** la nota della Ragioneria Generale prot. 39423 del 05/05/2021 con la quale si chiede ad UNICREDIT di rettificare l'imputazione delle suddette somme versate dal Ministero, dal capitolo 7553 al capitolo 7828 Capo 16° del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2021, per un importo di € 2.406.000,00 a titolo di prima rata dell'importo complessivo del finanziamento dell'intervento: 518/57. “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)”, CUP G17I19000450001, per un importo pari a euro 4.812.000,00;
- VISTO** il D.D.S. 371 del 12/05/2021 di Rettifica accertamento in entrata registrato dalla Ragioneria centrale Accertamento 164/2021 sul capitolo in entrata n. 7828 Capo 16° Codice Siope: E.4.02.01.01.001:

Accertamento 2021	Accertamento 2022	Accertamento 2023
€ 2.406.000,00	€ 624.000,00	€ 1.782.000,00

- VISTO** il cronoprogramma di spesa, relativo al dell'intervento: 518/57. “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)”, CUP G17I19000450001, per un importo pari a euro 4.812.000,00 redatto dal RUP Ing. Leonardo Geraci secondo cui la spesa è così ripartita:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

- VISTA** la nota prot. n.29747 del 29/07/2021 con cui si chiede all'Assessorato regionale dell'Economia di procedere all'iscrizione delle somme sul capitolo in uscita 642102 nella rubrica del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato Spese di investimento per la realizzazione degli interventi del Piano Straordinario di interventi nel settore idrico – Sezione invasi - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010., Codice intervento: 518/57. “*Diga Blufi-Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della*



costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (Solo progettazione)” - CUP G17I19000450001.

VISTO il D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme apportando al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2021-2023 le necessarie variazioni sul capitolo di spesa 642102 U.2.02.01.09010

Competenza e Cassa 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

CONSIDERATO pertanto che, al fine di dare seguito all'iter di attuazione appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP G17I19000450001 occorre procedere all'affidamento tramite una gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

VISTO il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*”;

VISTA la Circolare prot. n. 74823 del 29/03/2018, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – “*Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Indicazioni sui procedimenti, sulle somme accantonabili e sull'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo*”;

VISTO il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: “*Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*”;

VISTO l'art. 3, comma 1, del citato D.P. n. 14/2018: “*A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, [...] sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8*”;

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018 e successiva Delibera n. 417 del 15/05/2019;

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

VISTO il documento preliminare alla progettazione per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A redatto dal



RUP, Ing. Leonardo Geraci, per l'importo complessivo di € 3.602.348,38 a base d'appalto ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come indicato nel quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) Somme a base di appalto	Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria	3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio	217.300,00
Sommano (A)	3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1)	135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1)	822.305,07
B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1% di A)	36.023,48
B.4) Spese commissione gara IVA inclusa	25.000,00
B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC	10.000,00
B.6) Oneri VIA	115.000,00
B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento	65.921,13
Sommano (B)	1.209.651,62
Totale (A + B)	4.812.000,00

RITENUTO

pertanto, di dovere procedere all'approvazione amministrativa del documento preliminare alla progettazione per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A redatto dal RUP, Ing. Leonardo Geraci, per l'importo complessivo di € 3.602.348,38 a base d'appalto ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione, come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Somme a base di appalto	Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria	3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio	217.300,00
Sommano (A)	3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1)	135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1)	822.305,07
B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1% di A)	36.023,48
B.4) Spese commissione gara IVA inclusa	25.000,00
B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC	10.000,00
B.6) Oneri VIA	115.000,00
B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento	65.921,13
Sommano (B)	1.209.651,62
Totale (A + B)	4.812.000,00

RICORDATO

che, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve



AVCP, con Delibera n. 29 del 29/12/2020, pubblicata nella G.U.R.I. n. 37 del 13/02/2021, ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi, che, ai sensi dell'art. 2 della predetta delibera e per appalti di importo a base di gara compresi tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00, è pari alla quota di € 600,00;

- VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prescrive che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre ... omissis ... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- VISTO** l'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trentacinque giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”;
- PRECISATO** che l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- VISTO** il bando di gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)– CUP: G17I19000450001 CIG: 889797379A e i relativi allegati: disciplinare di gara; capitolato tecnico prestazionale; schema di contratto; determinazione dei corrispettivi e moduli acclusi, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che la copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento 518/57, “*Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)*”, è a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 155, della Legge n. 145/2018, di cui un primo acconto pari a € 2.406.000,00 è stato erogato e introitato sul capitolo di entrata 7828 capo 16 - “*Piano Straordinario di interventi nel settore idrico – Sezione invasi*”, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001, appositamente istituito con D.D. n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- RITENUTO** di disporre la determinazione a contrarre ex art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, specificando che l'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- RITENUTO** di dovere procedere all'approvazione del bando di gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA).” CUP:G17I19000450001 e i relativi allegati: disciplinare di gara; capitolato tecnico prestazionale; schema di contratto; determinazione dei corrispettivi e moduli acclusi, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



RITENUTO inoltre, di ratificare gli incarichi conferiti con il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con il quale l'Ing. Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stata, altresì, costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo formata dai dipendenti dello stesso Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per l'attuazione dell'intervento "*Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la realizzazione del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale*", che include anche l'intervento "*Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)*" di cui all'allegato 2 del DPCM del 17/04/2019 con il codice 518/57.

RITENUTO in ultimo, di dovere procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di **€ 4.812.000,00** a carico delle risorse di cui alla Legge 145/2018 art. 1, comma 155, primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57 "*Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)*", per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) - CUP: G17I19000450001, a valere sulle somme iscritte con D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l'attuazione del citato intervento 518/57, sul capitolo di uscita 642102 - "*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi del Piano straordinario di interventi nel settore idrico- Sezione Invasi*", come di seguito riportato:

Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

DECRETA

Art. 1

È approvato in linea amministrativa il documento preliminare alla progettazione per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)" CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A dell'importo complessivo di € 3.602.348,38 per somme a base d'appalto ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un ammontare di € 4.812.000,00 così come nel quadro economico appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) Somme a base di appalto	Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria	3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio	217.300,00
Sommano (A)	3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1)	135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1)	822.305,07
B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1% di A)	36.023,48



B.4) Spese commissione gara IVA inclusa	25.000,00
B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC	10.000,00
B.6) Oneri VIA	115.000,00
B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento	65.921,13
Sommano (B)	1.209.651,62
Totale (A + B)	4.812.000,00

Art. 2

È disposta la determinazione a contrarre ex art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta ai sensi dell'artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento del: "Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)" - CUP: G17I19000450001, ritenendo clausole essenziali del contratto quelle contenute nel bando di gara che viene qui approvato unitamente ai relativi allegati, tutti facenti parte del presente provvedimento: disciplinare di gara; capitolato tecnico prestazionale; schema di contratto; determinazione dei corrispettivi e moduli acclusi.

Art. 3

È disposta la ratifica degli incarichi conferiti con il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con il quale l'Ing. Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stata, altresì, costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo formata dai dipendenti del Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per l'intervento "*Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la realizzazione del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale*", che include anche l'intervento "*Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)*" di cui all'allegato 2 del DPCM del 17/04/2019 con il codice 518/57.

Art. 4

È disposta la prenotazione dell'impegno della somma di € 4.812.000,00 a carico delle risorse di cui alla Legge 145/2018 art. 1, comma 155, Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57 "Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)", per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) - CUP:G17I19000450001, a valere sulle somme iscritte con D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l'attuazione del citato intervento 518/57, sul capitolo di uscita 642102 - "*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi del Piano straordinario di interventi nel settore idrico-Sezione Invasi*", come di seguito riportato:

P.I. anno 2021	P.I. anno 2022	P.I. anno 2023
€ 30.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.782.000,00

Art. 5

Per la realizzazione dell'intervento in oggetto, nelle sue diverse fasi, è fatto obbligo alla rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente alle pertinenti regole del Trattato CE, alle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli



appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive “appalti pubblici”, ad ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché alla relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 ed i visti di competenza.

Il RUP

Ing. Leonardo Geraci

Il Dirigente del Servizio 3

Ing. Gerlando Ginex

Il Dirigente generale

FOTI