

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

### ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

#### DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

#### SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Piano Nazionale Dighe art. 1, comma 518, legge n. 205/2017 – Primo stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico – Sezione invasi – D.P.C.M. 17.04.2019 (Allegato 2) – Intervento 518/57

#### **DIGA BLUFI**

Gara a procedura aperta con criterio dell'OEPV per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l'espletamento di: *Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA).*

CUP: G17I19000450001

CIG: 88979737A

Gara : G00706

#### **VERBALE DI GARA n. 2 del 20.01.2022**

#### **SEDUTA PUBBLICA**

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno **20** (venti) del mese di **gennaio**, alle ore **9:30**.

Il Disciplinare di gara, all'art. 19.1, prevede la possibilità in relazione a motivi connessi alle disposizioni emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla possibile evoluzione della contingente situazione sanitaria, che le operazioni di gara possono essere svolte anche a distanza, ricorrendo alle modalità in smart working e da remoto, collegando in video conferenza, ciascuno dalle proprie sedi istituzionali, legali o domiciliari, il personale della Stazione Appaltante, secondo le procedure tecniche riportate nella nota prot. n. 48506 del 11.03.2020 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Gli operatori economici potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara, tramite i propri rappresentanti in possesso delle relative credenziali riservate.

La Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 19.1 del Disciplinare di gara, con nota prot. n. 1022 del 13.01.2022 del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ha disposto che le operazioni di gara saranno svolte a distanza, con collegamento in videoconferenza sulla piattaforma telematica di gestione della gara **Sitas e-procurement** effettuato tramite applicativo avente il seguente link: <https://meet.google.com/bwx-smog-gpg>

La Commissione di gara, composta da:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) dott. ing. Giuseppe Di Miceli | Presidente                      |
| 2) dott. ing. Andrea Tagliavia   | Componente - Esperto tecnico    |
| 3) dott. Onofrio Castiglione     | Componente - Esperto giuridico. |

previa immissione, da parte del Presidente, delle credenziali precedentemente ricevute dal R.U.P., effettua il collegamento da remoto alla piattaforma telematica di gestione della gara. Assiste allo

svolgimento dell'attività sulla Piattaforma Telematica, non componente, il dott. ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

In data 18.01.2022 è stato redatto il verbale di gara n. 1 (seduta pubblica), pubblicato sulla Piattaforma Telematica di gestione della gara, nel suddetto verbale è stata stabilita la successiva seduta di gara, in seduta pubblica, per le ore 9:30 del giorno 20.01.2022; apposito avviso di svolgimento della seduta di gara, è stato pubblicato in data 18.01.2022 sulla Piattaforma Telematica.

Dalla consultazione della Piattaforma Telematica, effettuata nella prima seduta di gara del 18.01.2022, risultano pervenute ed acquisite sulla Piattaforma Telematica entro il termine delle ore 13:00 del giorno 18.11.2021, complessivamente n. 8 (otto) plichi virtuali relativi a istanze di partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici elencati come appresso:

N.	Intestazione Concorrente	Data present.	
		offerta	Ora
1	RTI in costituendo: Studio Speri s.r.l. mandataria	17/11/2021	17:58:02
2	STUDIO ING. G. PIETRANGELI s.r.l.	17/11/2021	23:49:34
3	RTP SGAI s.r.l.-CASCONI Engineering s.r.l.-Pini Swiss Eng r.l.	18/11/2021	06:44:56
4	RTP HMR DIGA BLUFI	18/11/2021	09:08:56
5	RTP TECHNITAL S.P.A. E ALTRI	18/11/2021	10:08:29
6	RTP VAMS	18/11/2021	10:39:44
7	RTP LOMBARDI INGEGNERIA - MANDATARIA	18/11/2021	10:51:57
8	RTP Omniservice Capogruppo	18/11/2021	11:09:31

Il Presidente, constatata l'integrale composizione della Commissione, dopo l'accesso alla Piattaforma telematica, dà inizio alle operazioni di gara in seduta pubblica, con modalità da remoto.

Si constata che risulta collegato da remoto, il sig. Cremis Nicola, in rappresentanza dell'operatore economico: Studio ing. G. Pietrangeli s.r.l., che ha presentato le proprie credenziali acquisite agli atti di gara, lo stesso abbandona la seduta di gara alle ore 11:37.

Si procede all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa del Concorrente n. 1, per continuare l'esame della documentazione ivi contenuta. Dall'esame della suddetta documentazione si riscontra la regolarità della stessa secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. A questo punto la Commissione, con riferimento alla anomalia di errore RCL relativa alla verifica della firma digitale, già evidenziata nella precedente seduta di gara come meglio specificata nel verbale di gara n. 1, per il tramite del Presidente, richiede specifica assistenza tecnica al fine di chiarire tale anomalia, a mezzo apertura Ticket n. 669421. Dopo breve attesa si è ricevuto esito, dove si chiarisce che l'anomalia riguarda una carenza temporanea della rete di collegamento internet da parte del sistema informatico della Stazione Appaltante, che di fatto non ha impedito né inficiato la validità delle firme digitali apposte dagli operatori economici sui documenti trasmessi. Pertanto non è da rilevare alcun difetto o carenza a carico degli operatori economici concorrenti, relativamente alla apposizione della firma digitale. Al riguardo, in relazione alla anomalia in argomento, avendo attivato, con il verbale di gara n. 1, "Soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a carico del Concorrente n. 1, si chiede al R.U.P. di comunicare allo stesso l'annullamento della suddetta richiesta.

Pertanto l'operatore economico n. 1 risulta **AMMESSO**.

In prosecuzione di seduta viene aperta la Busta A – Documentazione amministrativa, del Concorrente n. **2**, generalizzato come appresso:

<b>OPER. ECON.</b>	<b>Denominazione e ragione sociale dell'operatore economico</b>
<b>2</b>	<b>Società di ingegneria</b> (art. 46, comma 1 lettera c) D. Lgs. n. 50/2016) Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l.

Dopo la verifica formale della documentazione, si passa all'esame della stessa, rilevandone la regolarità secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Pertanto l'operatore economico n. **2** risulta **AMMESSO**.

In prosecuzione di seduta viene aperta la Busta A – Documentazione amministrativa, del Concorrente n. **3**, generalizzato come appresso:

<b>OPER. ECON.</b>	<b>Denominazione e ragione sociale dell'operatore economico</b>
<b>3</b>	<b>R.T.P.</b> costituendo (art. 46, comma 1 lettera e) D. Lgs. n. 50/2016) SGAI s.r.l. (capogruppo – mandataria); CASCON Engineering s.r.l. (mandante); PINI SWISS ENGINEERS s.r.l. (mandante); AMBIENTE s.p.a. (mandante); Geol. Luigi BUTTICE' (mandante); ENERGO s.r.l. (mandante); Ing. Michele HIRSCHLER (mandante); Consorzio LR Laboratori Riuniti (mandante); ing. Palmieri Mattia (giovane professionista).

Dopo la verifica formale della documentazione, si inizia l'esame della stessa, tuttavia a causa di una interruzione tecnica della Piattaforma, dalle ore 13:35, non si riesce a completare l'esame di tutta la documentazione.

Alle ore 14:00, non essendo stata attivata la funzionalità della Piattaforma, viene chiusa la presente seduta pubblica di gara, stabilendo la prossima seduta pubblica per le ore 9:30 del giorno 25.01.2022. Del che si è redatto il presente verbale, in unico esemplare originale a stampa, che letto e confermato, viene sottoscritto come appresso. Il presente verbale sarà trasmesso, dal Presidente della Commissione di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Leonardo Geraci per gli adempimenti di sua competenza.

COMMISSARIO 1

Presidente

dott. ing. Giuseppe Di Miceli

COMMISSARIO 2

Componente

dott. ing. Andrea Tagliavia

COMMISSARIO 3

Componente

dott. Onofrio Castiglione