



DRPC

S.01 - Emergenza

OGGETTO: OCDPC 71/2013 ex OCDPC n. 71/2013 recante: Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. Intervento denominato: *“Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo”* nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00. CUP G66J16001100005
Aggiudicazione definitiva

DETERMINA N. 677 del 10/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
- VISTA** il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l'altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la L. 55 del 14 Giugno 2019, con la quale è stato convertito il D.L. 32/2019, apportando modifiche al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n. 153192/DRT del 20/07/2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;

- VISTO** il D.P.reg. del 19/06/2020 n. 2810 con cui il Presidente della Regione Siciliana conferisce l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTA** la Disposizione n. 498 del 22/08/2017 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ha trasferito le risorse residue dalla contabilità speciale n. 5706, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 11/2012, nel capitolo di entrata 4881 del bilancio della Regione siciliana al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, del nuovo piano approvato dal DPC;
- VISTO** che tra gli interventi previsti nel Piano approvato dal DPC, è ricompreso Intervento denominato: *“Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo”* nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00;
- VISTA** la Determina n. 862 del 19/01/2018 con la quale il Dott. Carmelo D'Urso è stato nominato RUP dell'intervento in questione in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio;
- VISTA** la determina del Dirigente Generale del DRPC n. 60 del 08/06/2021 con la quale sono stati nominati Progettisti dell'intervento l'ing. Vincenzo Salanitri ed il dott. Emanuele Sapienza, funzionari del DRPC Sicilia;
- VISTO** il disciplinare d'incarico n. 10 del 16/07/2019 con il quale sono stati affidati all'ing. Musumeci Michele i servizi di consulenza d'ingegneria relativamente all'intervento denominato: *“Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo”* nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 7163 del 12/02/2020 con il quale il Consulente ha trasmesso la proposta del progetto esecutivo;
- VISTA** la Determina del R.U.P. n. 147 del 19/04/2021 con la quale il progetto esecutivo è stato validato ed approvato in linea tecnica, con parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
- VISTA** la Determina a contrarre del RUP n. 148 del 19/04/2021 con la quale si intendeva procedere all'affidamento dei lavori in questione tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- VISTO** il Quadro tecnico economico del progetto per l'importo di € 300.000,00 come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Progetto

1	Importo lordo lavori	€ 195 907,28
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 000,04
3	Importo lavori base d'asta	€ 184 907,24
4	Ribasso d'asta	
5	Importo netto dei lavori	€ 184 907,24
6	Importo contrattuale	€ 195 907,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	IVA (22% sui lavori)	€ 43 099,60
---	----------------------	-------------

2	Imprevisti (5% sui lavori, IVA compresa)	€ 9 795,36
3	ANAC	€ 225,00
4	Indagini	€ 14 948,27
5	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 5 643,05
6	Espropriazioni	€ 10 320,00
7	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3 918,15
8	Consulenza ingegneristica	€ 14 943,29
9	Assicurazioni	€ 1 200,00
10	Economie da ribasso d'asta	
Totale Somme a disposizione		€ 104 092,72
TOTALE		€ 300 000,00

VISTO il verbale di gara del 29/07/2021 con cui si propone quale aggiudicataria dei lavori la ditta AMELIA S.r.l. con sede in Favara (AG) – Corso Vittorio Veneto n. 51 – P.IVA 02937880843 che ha offerto un ribasso del 40,609%;

VISTA la Determina n. 135 del 02/11/2021 con la quale l'Ing. Antonio Sorge è stato nominato RUP dell'intervento in questione in sostituzione del Dott. Carmelo D'Urso;

CONSIDERATO che necessita rimodulare il Q.T.E. rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

	Progetto	Post gara
1	Importo lordo lavori	€ 195 907,28
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 000,04
3	Importo lavori base d'asta	€ 184 907,24
4	Ribasso d'asta	40,6090% € 75 088,98
5	Importo netto dei lavori	€ 184 907,24
6	Importo contrattuale	€ 195 907,28

SOMME A DISPOSIZIONE

B DELL'AMMINISTRAZIONE

1	IVA (22% sui lavori)	€ 43 099,60	€ 26 580,03
2	Imprevisti (5% sui lavori, IVA compresa)	€ 9 795,36	€ 9 795,36
3	ANAC	€ 225,00	€ 225,00
4	Indagini	€ 14 948,27	€ 14 948,27
5	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 5 643,05	€ 5 643,05
6	Espropriazioni	€ 10 320,00	€ 10 320,00
7	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3 918,15	€ 3 918,15
8	Consulenza ingegneristica	€ 14 943,29	€ 10 905,38
9	Assicurazioni	€ 1 200,00	€ 1 200,00
10	Economie da ribasso d'asta		€ 95 646,47
Totale Somme a disposizione		€ 104 092,72	€ 179 181,71
TOTALE		€ 300 000,00	€ 300 000,00

VISTE le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara, tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;

VISTO il nulla Osta Antimafia prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0048711_20210729 effettuata tramite AVCPass dalla quale si evince che a carico della ditta AMELIA S.r.l. e dei relativi soggetti di cui

all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.;

VISTO l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5;

RITENUTO di proporre al Dirigente Generale l'aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

di Dare Atto che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nel verbale di gara;

di Aggiudicare in via definitiva i "*Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo*", in favore della ditta AMELIA S.r.l. con sede in Favara (AG) – Corso Vittorio Veneto n. 51 – P.IVA 02937880843 che ha offerto un ribasso del 40,609%, per un importo contrattuale di € 120.818,30, compresi € 11.000,04 per oneri di sicurezza;

di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in premessa per l'importo complessivo di € 300.000,00;

di Provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;

di Pubblicare la presente, secondo le modalità e tempistica previste dal D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del D.R.P.C. ed all'Albo Pretorio del Comune di Barcellona P.G.;

di pubblicare l'esito di gara sul MIT;

di notificare la presente a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di procedere alla stipula del contratto non prima dei 35 gg dalla notifica di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile per l'approvazione degli atti di gara.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Sorge