



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Determina Dirigenziale N°58435 del **09/04/2021**

OGGETTO: OCDPC del 15/11/2018 n.558 - “Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE)”.
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI - COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO – LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL
MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE FORGIA NEL TRATTO COMPRESO
TRA LA VIA PASSO CASALE E IL DEPURATORE COMUNALE.

CUP: G87H21000930006 CIG: 8693692597

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'INGEGNERE CAPO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.*”;
- VISTO** il D.D.G. del DRT n. 197 del 22/03/2020 di predisposizione del sottoscritto a Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ;
- VISTO** il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 ”;
- VISTA** la L.14 Giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 Aprile 2019 n.32;
- VISTO** il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la propria Determina n. 52781 del 30 marzo 2021 con la quale, è stato nominato l'Ufficio di progettazione e Direzione dei Lavori nonché il R.U.P.;
- VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- VISTA** la direttiva del DG del DRT prot. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: “*Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto legge 16 luglio 2020, n.*

76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 “;

CONSIDERATO che con nota del DRT, a cui è incardinato questo Ufficio, con la quale sono state segnalate al Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 Dirigente Generale del DRPC Sicilia, una serie di interventi riportati nell’elenco allegato in calce alla presente;

VISTA la nota del DG del DRT, prot. 51202 del 29/03/2021, con la quale comunica che l’intervento in argomento rientra nell’elenco dei progetti da finanziare con fondi di solidarietà Unione Europea (FSUE) per gli eventi meteorici a partire da Ottobre 2018 – OCDPC 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

CONSIDERATO che con nota n. prot. 14578 del 11/03/2021, anch’essa allegata in calce alla nota del D.G. del DRT di cui al punto precedente, il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 ha autorizzato l’esecuzione degli interventi alle condizioni riportate nella stessa nota e in particolare: che siano riferibili eventi di cui all’OCDPC 558/2018, che le spese siano rendicontabili secondo i regolamenti del fondo di solidarietà Unione Europea (FSUE), che vengano ultimati entro il 18 maggio 2021;

CONSIDERATO che gli Uffici del Genio Civile dell’isola, incardinati al DRT, per gli interventi inseriti in elenco di cui al punto precedente, opereranno per il DRPC, che ne curerà tutti gli aspetti amministrativi contabili e di pagamento per l’esecuzione dei lavori;

VISTA la nota n. 169247 del 22/08/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, nelle more del perfezionamento delle procedure di finanziamento da parte del Commissario Straordinario contro il Dissesto idrogeologico della Sicilia e nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate, ad avviare le procedure di affidamento per l’esecuzione dei lavori di che trattasi con le procedure previste dal D. Legislativo. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTA La proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. con prot.58378 del 09/04/2021, a seguito del verbale di gara del 08/04/2021, in favore dell’Impresa **KALOS GROUP srl** - P.I.02400330847, con sede in Via Lago Pergusa 714 - 92100 Agrigento, che ha offerto un ribasso del 42,1903%, determinando un importo di **€ 87.203,60** oltre IVA, di cui € 84.413,72 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €2.789,88 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 e del comma 1 dell’art. 33 del D.lgs n. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla aggiudicazione della gara espletata;

DETERMINA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2006 e SS.MM.II., **è approvata la proposta di aggiudicazione**, con prot.58378 del 09/04/2021 formulata dal R.U.P. Geom. Diego Pulizzi sopra citata e che si ritiene parte integrante del presente atto relativa ai “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI - COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE FORGIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA PASSO CASALE E IL DEPURATORE COMUNALE **e si procede all’aggiudicazione** in favore dell’Impresa **KALOS GROUP srl** - P.I.02400330847, con sede in Via Lago Pergusa 714 - 92100 Agrigento, che ha offerto un ribasso del 42,1903%, determinando un importo di **€ 87.203,60** oltre IVA, di cui € 84.413,72 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €2.789,88 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

ART. 2) Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., **si approva il sottostante quadro tecnico economico**, per come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, valutando i lavori, da eseguire, al netto del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria;

<i>N. Ordine</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Importo</i>
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 146 020,00	
2	Im. Comp.	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza	€ 2 789,88	€ 2 789,88
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 148 809,88	
		IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 146 020,00	
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 42,1903 %	-€ 61606,28	
		IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 84413,72	€ 84413,72
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA				€ 87.203,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 19 184,79	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 2 380,96	
5	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3 000,00	
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 30,00	
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 200,00	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2 000,00	
9	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 750,00	
10	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della DL	€ 3 000,00	
11	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7 090,99	
12	B. Spese T.	Economie (minore iva sui lavori)	€ 13 553,38	
12	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 51 190,12	€ 51.190,12

Riepilogo Complessivo

Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 138 393,72
---	---------------------

ART. 3) Si da atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia;

La presente determina sarà pubblicata sul sito del Genio Civile di Trapani e notificata ai sensi di legge.

L'INGEGNERE CAPO
(Salvatore Caruso)