

	Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	
	Dipartimento Regionale Tecnico	
	Servizio 6	
	ENTE APPALTANTE : Dipartimento Regionale Tecnico	
	C.I.G.: 8529717125	
	C.U.P.: G41E20000320002	
	VERBALE n. 12 del 01 Giugno 2021	
	3^ Seduta pubblica Commissione giudicatrice	
	OGGETTO: <i>AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AI LAVORI PER LA</i>	
	<i>REALIZZAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLA CULTURA –</i>	
	<i>MESSINA EX COMPLESSO OSPEDALIERO REGINA</i>	
	<i>MARGHERITA”.</i>	
	<i>Adeguamento e rifunzionalizzazione dei padiglioni 1,2 e 3 da adibire</i>	
	<i>rispettivamente a sede del Museo archeologico, sede del Museo del</i>	
	<i>terremoto e sede della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di</i>	
	<i>Messina – Servizi di architettura e ingegneria (ai sensi dell'art. 95, comma</i>	
	<i>3, lett. B, D.Lgs. 50/2016). - € 1.437.134,19</i>	
	Premesso che la direttiva prot. n°48506 del 11.03.2020 del Dirigente	
	Generale del Dipartimento Regionale Tecnico “Direttiva recante misure	
	urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza	
	epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro	
	agile (smart working) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8	
	marzo 2020, art. 2 lett. r” rappresenta che il Dipartimento Regionale	
	Tecnico per le attività di espletamento delle gare di appalto è dotato di	
		1

	appropriata piattaforma informatica Sitas E-procurement e che le procedure,	
	meglio descritte con il foglio allegato alla nota, prevedono le modalità	
	attuative per l'espletamento delle gare di appalto da remoto;	
	oggi nell'anno duemilaventuno, giorno 1 del mese di Giugno alle ore	
	10:00, ha luogo la 3^ seduta pubblica, in modalità telematica, con i	
	singoli componenti della Commissione giudicatrice, in collegamento su	
	Google Meet , giusta convocazione del 26/05/2021 attraverso la piattaforma	
	e-procurement SITAS.	
	Vista la nota di prot. n. 33913 del 01/03/2021 dell'UREGA Centrale di	
	Messina, con la quale è stata formalizzata l'accettazione dell'arch. Gaetano	
	William Tornabene, in sostituzione dell'Ing. Giuseppe Sgroi, la	
	Commissione giudicatrice , costituita giusto verbale del 23/03/2021, è così	
	composta:	
	Ing. Gaetano Laudani – Presidente	
	Avv. Carmelo Ziino – Componente esperto	
	Arch. Gaetano William Tornabene – Componente esperto	
	per l'espletamento della gara indicata in oggetto mediante procedura aperta	
	da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai	
	sensi degli artt. 60, 95, comma 2, e 97, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.	
	50 e s.m.i., il cui importo complessivo è di € 1.437.134,19 relativo alle spese	
	di progettazione definitiva ed esecutiva e D.L.(oltre cassa e IVA).	
	- Il R.U.P., Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Martina	
	Meneganti, dirigente della U.O.1 del Servizio 6 del Dipartimento Regionale	
	Tecnico nominata dal Dirigente Generale con determina n.6/2021 del	

	18/01/2021;	
	La Commissione, riunitasi in seduta riservata in data 25 maggio 2021, dopo	
	aver verificato e valutato le <i>“Spiegazioni su offerta anormalmente bassa”</i> ,	
	ha ritenuto congrue le offerte presentate dagli O.E. classificatisi ai primi due	
	posti della graduatoria provvisoria, inizialmente risultate anomale (RT	
	Atelierfemia mandataria e Costituendo RT Trentino Progetti srl).	
	Pertanto, in data odierna la Commissione procede con l’apertura delle buste	
	A (documentazione amministrativa) dei primi tre operatori economici in	
	graduatoria, ammessi a questa fase, ossia:	
	- RT Atelierfemia mandataria;	
	- Costituendo RT Trentino Progetti srl;	
	- Isolarchitetti RTP Costituendo.	
	Quindi, la stessa procede alla verifica della documentazione amministrativa	
	del “Costituendo RT Trentino Progetti srl”.	
	Alle ore 11:40 si è collegata da remoto l’Arch. Paola De Luca per conto del	
	RTP Peluffo&Partners architettura, che ha successivamente lasciato la	
	riunione alle ore 11:55, poiché non più interessata.	
	Completata la verifica della busta A) del “Costituendo RT Trentino Progetti	
	srl” la Commissione decide di sospendere la seduta e di aggiornarla alla	
	prossima seduta pubblica convocata per il giorno 08/06/2021 alle ore 10:00;	
	con successiva nota sarà reso noto sulla piattaforma SITAS e-procurement il	
	link per accedere alla videoconferenza.	
	Alle ore 12:40 il Presidente chiude la seduta.	
	Il presente verbale, costa di n° 4 pagine.	

[illegible]