



OGGETTO: Gara per l'Appalto del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la progettazione definitiva/esecutiva, studio geologico e sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento strade provinciali di collegamento tra la SS115 e la SS118 a servizio dei Comuni della Montagna "Strada Mare - Monti".
C.I.G. 88219875F9 Stazione Appaltante: Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico
Valore Stimato: Euro 3.301.844,10 IVA esclusa

VERBALE COMMISSIONE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N.3

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara l'anno **duemilaventidue** (2022), il mese di **Marzo**, il giorno **quattro**(4), **alle ore nove e trenta** (9.30), si è riunito il Seggio di Gara presso la sede del Genio Civile di Agrigento, istituito ai sensi dell'*art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017*, composto come segue:

- **Dott.ssa Santina Burgio** n.q. di Presidente di commissione;
- **Dott.ssa Giovanna Pilato** - n.q. di Componente di commissione;
- **Arch. Loredana Pace** - n.q. di Componente di commissione;

nominate con giusta Determina del Dirigente Generale del DRT n.83 del 21/02/2022, per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma *Sitas e-procurement*.

Il Presidente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del seggio di gara dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di verbalizzante, il componente della Commissione, Dott.ssa Giovanna Pilato, dirigente del Genio Civile di Caltanissetta.

La Commissione procede alla verifica documentale del plico amministrativo dell'operatore economico terzo in graduatoria.

PLICON.8): RTP Costituendo SERING INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) - VIA INGEGNERIA S.R.L. (mandante) - GEOR. A.S.S.R.L. (mandante) - METRO TEST srl (mandante).

Dalla verifica la documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Completate le operazioni di gara, si dispone la trasmissione del presente verbale al RUP, per quanto di competenza e per gli adempimenti consequenziali di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Alle ore 17:00 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Santina Burgio

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Componente

Arch. Loredana Pace

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Componente

Dott.ssa Giovanna Pilato

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993