



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SITAS

VERBALE DI GARA TELEMATICA N°1 DEL 18/01/2022

Stazione Appaltante: Dipartimento Regionale Protezione Civile

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lettera sss) e 60 del Codice, come da decreto del Dirigente Generale n. 24 settembre 2021, n. 440, con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 132 comma 8 del Codice.

Aggiudicazione dei Lavori: CT_05 MASCALUCIA - "Progetto opere di completamento opere di Urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza" a Mascalucia (CT)
Cod. Caronte: SI_1_22600 – CUP G61B17000500006 - CIG: 899514112E

Importo complessivo:

- € 530.500,00 di cui
- € 519.144,71 per lavori soggetti a ribasso
- € 11.355,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 09.30, presso la sede del DRPC Sicilia Servizio S.02 sita in Agrigento via Giovanni XXIII n. 188, si è riunita in Seduta pubblica la commissione di gara nominata con Determina del D.g. n. 2 del 12/01/2022, composta da:

- Arch. Antonino Terrana, Dirigente del Servizio S.02, nella qualità di Presidente;
- Dott. Emanuele Sapienza, Funzionario del DRPC Sicilia Servizio S02, nella qualità di componente; (presente in videoconferenza)
- Dott. Salvatore Corbo, Istruttore del DRPC Sicilia Servizio S02, nella qualità di componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Geom. Carmelo Schembri, Funzionario del DRPC Sicilia Servizio S.02.

Il Presidente di commissione in premessa evidenzia che:

- per la presente procedura il Servizio S.02 si avvale della piattaforma telematica denominata "Appalti&Contratti e-Procurement" in uso nella Regione Siciliana raggiungibile al link <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp>
- nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-contagio COVID 19, il componente Emanuele Sapienza partecipa alla seduta di gara in videoconferenza tramite collegamento Meet Google al link <https://meet.google.com/ehj-dqqv-cmo>
- con D.D.G. n. 593/A.01/DRPC Sicilia del 19.11.2021 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato le modalità di gara e stabilito l'autorizzazione a contrarre, ai sensi degli artt. 3, lettera sss) e 60 del Codice, con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 132 comma 8 del Codice.



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti

- che il Presidente ed i componenti della Commissione di gara dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, inconfirmità e di astensione di cui agli artt. 77 e 42 del D.Lgs. 50/2016
- che in data 10/12/2021, per via telematica, con registro di sistema n. G00784, veniva divulgato il Bando di gara di che trattasi e pubblicato su G.U.R.S n. 49 del 10/12/2021 Parte II e III;
- il bando ed il disciplinare di gara o relativo estratto è stato pubblicato come segue:
 - Albo Pretorio del Comune di Mascalucia dal 10/12/2021
 - sito istituzionale dell'ente/profilo del committente (nella sezione "Bandi di gara") dal 10/12/2021;
 - sito informatico sei Servizio Contratti Pubblici dal giorno 13/12/2021.
 - Quotidiano di Sicilia del giorno 10/12/2012 e quotidiano La Repubblica del giorno 16/12/2021
- il criterio di aggiudicazione è mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base della procedura di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell'art. 97 comma 8 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dei commi 2 – 2bis e 2ter del medesimo art. 97.
- La lex specialis di gara prevede che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30/12/2021.

Come indicato nell'avviso pubblicato nella Piattaforma Appalti Telematici della Regione Siciliana, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti contagio COVID 19, è data facoltà agli operatori economici di seguire le operazioni di gara in videoconferenza tramite collegamento Meet Google. A tal fine è stata avviata al link <https://meet.google.com/ehj-dqv-cmo> detta videoconferenza, a cui invitare tramite invio di mail tutti gli operatori che hanno comunicato la propria mail nel rispetto delle previsioni dell'avviso anzidetto. Dalla Piattaforma SITAS si rileva che nessun operatore economico ha richiesto di partecipare.


Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, dà atto che entro il termine delle ore 12.00 del 30/12/2021 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti 168 operatori economici, alle quali viene assegnato dal sistema un numero progressivo crescente così dettagliato:

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 1 | CHIANETTA GROUP S.R.L. | 16/12/2021 | 18:03:53 |
| 2 | C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 16/12/2021 | 18:13:50 |
| 3 | GUARNERI S.R.L. | 20/12/2021 | 19:28:50 |
| 4 | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 21/12/2021 | 15:03:10 |
| 5 | CONES SRL | 22/12/2021 | 10:54:15 |
| 6 | C.M.C. SRL | 22/12/2021 | 12:19:02 |
| 7 | APPALTI TINAGLIA S.R.L. | 23/12/2021 | 09:28:52 |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti



| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|--|--------------------|----------|
| 8 | SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE | 23/12/2021 | 09:49:57 |
| 9 | CO.GE.SER. SRL | 23/12/2021 | 09:52:15 |
| 10 | BUA COSTRUZIONI SRL | 23/12/2021 | 10:17:35 |
| 11 | AMATO COSTRUZIONI SRL | 23/12/2021 | 10:41:11 |
| 12 | IMPREFAR SRL | 23/12/2021 | 10:44:05 |
| 13 | COGISA S.R.L. | 23/12/2021 | 10:45:21 |
| 14 | I.G.C. S.R.L. | 23/12/2021 | 11:49:56 |
| 15 | INFRASTRUTTURE M&B SRL | 23/12/2021 | 12:12:53 |
| 16 | F.LLI DESTRO SRL | 23/12/2021 | 12:40:43 |
| 17 | ETNA EKO S.R.L. | 23/12/2021 | 13:26:40 |
| 18 | DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA | 23/12/2021 | 13:27:57 |
| 19 | NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE | 23/12/2021 | 15:12:20 |
| 20 | ISOR COSTRUZIONI SRL | 23/12/2021 | 17:03:05 |
| 21 | BELLIA SALVATORE | 23/12/2021 | 17:35:22 |
| 22 | RI.CO. S.R.L. | 23/12/2021 | 17:40:34 |
| 23 | SAC SRL | 23/12/2021 | 17:48:37 |
| 24 | G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS | 23/12/2021 | 17:57:11 |
| 25 | SA.MA. S.R.L. | 23/12/2021 | 17:58:15 |
| 26 | EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA | 23/12/2021 | 18:48:26 |
| 27 | SICILSCAVI DI SPAMPINATO SALVATORE | 24/12/2021 | 08:56:39 |
| 28 | CO.VE.CA. S.R.L. | 24/12/2021 | 11:45:48 |
| 29 | VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. | 24/12/2021 | 12:45:19 |
| 30 | EDIL SICULA | 24/12/2021 | 18:01:53 |
| 31 | DAMAR COSTRUZIONI SRL | 27/12/2021 | 09:03:44 |
| 32 | C.T.F. S.R.L. | 27/12/2021 | 09:52:15 |
| 33 | METANGAS DI VIRO NICOLO' SRL | 27/12/2021 | 16:37:27 |
| 34 | BCS COSTRUZIONI SRL | 27/12/2021 | 17:08:19 |
| 35 | MC S.R.L. | 27/12/2021 | 17:16:51 |
| 36 | RE.CO.GE. S.R.L. | 27/12/2021 | 17:33:42 |
| 37 | COGESP SRL UNIPERSONALE | 27/12/2021 | 17:53:30 |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti



| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|--|--------------------|----------|
| 38 | COGECA SRL | 27/12/2021 | 18:56:39 |
| 39 | EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL | 27/12/2021 | 18:58:47 |
| 40 | ACOGEN S.R.L. | 28/12/2021 | 09:40:01 |
| 41 | IMPRESAM S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 28/12/2021 | 09:53:40 |
| 42 | ARCOBALENO SRL | 28/12/2021 | 09:54:54 |
| 43 | L.R. COSTRUZIONI SRL | 28/12/2021 | 09:59:15 |
| 44 | BDF APPALTI S.R.L. | 28/12/2021 | 11:18:39 |
| 45 | CNC COSTRUZIONI SRL | 28/12/2021 | 11:51:57 |
| 46 | COSTRUCAS SRL | 28/12/2021 | 11:55:44 |
| 47 | EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP. | 28/12/2021 | 12:11:08 |
| 48 | AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L. | 28/12/2021 | 12:20:36 |
| 49 | CO.MIN. S.R.L. | 28/12/2021 | 14:56:14 |
| 50 | SCA.CE.BIT. S.R.L. | 28/12/2021 | 15:14:59 |
| 51 | MOBA S.R.L. | 28/12/2021 | 15:55:21 |
| 52 | COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 28/12/2021 | 16:06:46 |
| 53 | G.C. COSTRUZIONI SRL | 28/12/2021 | 16:55:08 |
| 54 | SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. | 28/12/2021 | 18:39:09 |
| 55 | ISAF COSTRUZIONI S.R.L. | 28/12/2021 | 18:47:57 |
| 56 | S.M. S.R.L. | 28/12/2021 | 18:50:07 |
| 57 | SAGEDIL S.R.L. | 28/12/2021 | 18:51:58 |
| 58 | C.O.I.S. S.R.L. | 28/12/2021 | 18:55:03 |
| 59 | MIANO MARIO | 28/12/2021 | 18:57:29 |
| 60 | PI.SA.NI. SRL | 28/12/2021 | 19:15:41 |
| 61 | P.M. COSTRUZIONI SRL | 28/12/2021 | 19:31:11 |
| 62 | AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. S.A.S. | 28/12/2021 | 19:52:56 |
| 63 | IMPEREDIL SRL | 28/12/2021 | 20:30:25 |
| 64 | COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL | 29/12/2021 | 09:05:50 |
| 65 | LUTIVIEM SRL | 29/12/2021 | 09:06:21 |
| 66 | MA.GE.CO. SRL | 29/12/2021 | 09:30:37 |
| 67 | CO.ANT. S.R.L., | 29/12/2021 | 09:40:45 |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|--|--------------------|----------|
| 68 | NT COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 10:08:13 |
| 69 | SI. CO. EDILI S.R.L. | 29/12/2021 | 10:17:26 |
| 70 | ALAK SRL | 29/12/2021 | 10:21:23 |
| 71 | ME.GI.N. COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 10:26:12 |
| 72 | CAVALLI SALVATORE | 29/12/2021 | 10:39:52 |
| 73 | FALCO COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 10:42:14 |
| 74 | 3 EFFE SRL | 29/12/2021 | 10:46:56 |
| 75 | SOGEA S.R.L. | 29/12/2021 | 10:50:55 |
| 76 | TROVATO MARTINO SANTO | 29/12/2021 | 10:55:48 |
| 77 | COCO S.R.L. | 29/12/2021 | 10:58:46 |
| 78 | VULLO ANTONIO SRL | 29/12/2021 | 11:14:34 |
| 79 | I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S. | 29/12/2021 | 11:22:21 |
| 80 | LINERA COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 11:31:04 |
| 81 | CRISCENZO COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 11:33:59 |
| 82 | VICA S.R.L. | 29/12/2021 | 11:37:42 |
| 83 | SORCE COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 11:41:06 |
| 84 | ZEUS COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 11:45:12 |
| 85 | V & V COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 12:07:36 |
| 86 | IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | 29/12/2021 | 12:17:32 |
| 87 | COSTRUIRE S.R.L. | 29/12/2021 | 12:33:39 |
| 88 | SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 12:39:19 |
| 89 | MONDELLO COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 13:02:35 |
| 90 | GEODESIA SRL | 29/12/2021 | 13:03:28 |
| 91 | SICIL TECNO PLUS SRL | 29/12/2021 | 13:23:03 |
| 92 | BREDIL S.R.L. | 29/12/2021 | 13:26:59 |
| 93 | IPSALE S.R.L. | 29/12/2021 | 13:28:15 |
| 94 | GIUCA COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 13:30:43 |
| 95 | IMPRESA PAPPALARDO FRANCESCO | 29/12/2021 | 13:31:20 |
| 96 | GIMA COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 13:48:12 |
| 97 | NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. | 29/12/2021 | 14:17:51 |



DRPC


Servizio S.02 – Gare e Contratti

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|--|--------------------|----------|
| 98 | ITALCOSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 14:47:30 |
| 99 | COSMAK SRL | 29/12/2021 | 14:49:53 |
| 100 | VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 15:44:08 |
| 101 | COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. | 29/12/2021 | 15:58:07 |
| 102 | EUROINFRASTRUTTURE SRL | 29/12/2021 | 16:06:02 |
| 103 | CARGROUP S.R.L. | 29/12/2021 | 16:12:44 |
| 104 | GERACI COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 16:13:36 |
| 105 | SOC.COOP.SA.GE.SA | 29/12/2021 | 16:17:38 |
| 106 | IMPREFER S.R.L. | 29/12/2021 | 16:19:57 |
| 107 | B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 29/12/2021 | 16:23:58 |
| 108 | SAVIOR S.R.L. | 29/12/2021 | 16:25:03 |
| 109 | DI PIAZZA S.R.L. | 29/12/2021 | 16:33:27 |
| 110 | MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 16:34:12 |
| 111 | CANTIERI EDILI S.R.L. | 29/12/2021 | 16:38:50 |
| 112 | IMPRESA LAUDANI ALFREDO | 29/12/2021 | 16:46:10 |
| 113 | G.N.G. SRL | 29/12/2021 | 16:49:39 |
| 114 | PORTO COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 17:01:39 |
| 115 | GENCO S.R.L. UNIPERSONALE | 29/12/2021 | 17:10:17 |
| 116 | CONSORZIO STABILE APPALTITALIA | 29/12/2021 | 17:12:35 |
| 117 | C&L COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 17:15:12 |
| 118 | G.O.M.EDILGENERAL S.R.L. | 29/12/2021 | 17:27:12 |
| 119 | OPERA APPALTI SRL | 29/12/2021 | 17:27:24 |
| 120 | EDIL YOUNG S.R.L | 29/12/2021 | 17:55:00 |
| 121 | VULLO CALOGERO | 29/12/2021 | 17:57:11 |
| 122 | IMPIGER S.R.L. | 29/12/2021 | 18:20:52 |
| 123 | M.E.GAS. SRL | 29/12/2021 | 18:27:44 |
| 124 | COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. | 29/12/2021 | 18:37:03 |
| 125 | PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI IN SIGLA "P.C.S. SOC. COOP." | 29/12/2021 | 18:42:48 |
| 126 | ICPA SRL | 29/12/2021 | 18:46:51 |
| 127 | 3B SRL | 29/12/2021 | 18:49:41 |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti



| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|--|--------------------|----------|
| 128 | VASSALLO CALOGERO | 29/12/2021 | 18:54:16 |
| 129 | SAN FRANCESCO SRL | 29/12/2021 | 19:06:36 |
| 130 | EUROSESTANTE S.R.L. | 29/12/2021 | 19:20:19 |
| 131 | BELLAVIA COSTRUZIONI DI BELLAVIA SALVATORE | 29/12/2021 | 19:39:07 |
| 132 | GI.SAL. S.R.L. | 29/12/2021 | 19:39:16 |
| 133 | CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL | 29/12/2021 | 19:43:42 |
| 134 | FERRARA SALVATORE SRL | 29/12/2021 | 19:49:22 |
| 135 | UNICOS S.R.L. | 29/12/2021 | 19:55:23 |
| 136 | EDILTOR S.R.L. | 29/12/2021 | 20:00:42 |
| 137 | LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE | 29/12/2021 | 20:04:51 |
| 138 | LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE | 29/12/2021 | 20:16:04 |
| 139 | LISA COSTRUZIONI S.R.L. | 29/12/2021 | 21:00:24 |
| 140 | C.G.SYSTEM S.R.L. | 29/12/2021 | 23:11:45 |
| 141 | EFFEPI SRL | 30/12/2021 | 00:07:44 |
| 142 | GEOM. CALI' SALVATORE | 30/12/2021 | 01:26:25 |
| 143 | TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 07:20:08 |
| 144 | AN.CO S.R.L. | 30/12/2021 | 08:35:51 |
| 145 | C.A.E.C. SOC.COOP. | 30/12/2021 | 09:09:25 |
| 146 | S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. | 30/12/2021 | 09:24:28 |
| 147 | ANZA' FRANCESCO | 30/12/2021 | 09:25:23 |
| 148 | FRESTA ROSARIO ANTONIO | 30/12/2021 | 09:31:00 |
| 149 | S.I.P.L.A. S.R.L. | 30/12/2021 | 09:50:22 |
| 150 | RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO | 30/12/2021 | 09:54:01 |
| 151 | EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS | 30/12/2021 | 09:55:11 |
| 152 | MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE | 30/12/2021 | 09:59:37 |
| 153 | FUTUR EDILI COSTRUZIONI | 30/12/2021 | 10:15:11 |
| 154 | PUGLIESI COSTRUZIONI SRL | 30/12/2021 | 10:22:47 |
| 155 | OLIVERI GIUSEPPE | 30/12/2021 | 10:23:23 |
| 156 | G.F. COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 10:24:51 |
| 157 | D.L.M. COSTRUZIONI SRL | 30/12/2021 | 10:32:58 |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | DATA PRES. OFFERTA | ORA |
|------|---------------------------|--------------------|----------|
| 158 | G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 10:34:17 |
| 159 | COLORAMI SRL | 30/12/2021 | 10:41:19 |
| 160 | VIMAN S.R.L. | 30/12/2021 | 10:47:32 |
| 161 | GEOS SRL | 30/12/2021 | 10:48:48 |
| 162 | F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 10:56:46 |
| 163 | LOTO SRL | 30/12/2021 | 11:01:00 |
| 164 | S.B.S.COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 11:04:04 |
| 165 | COESTRA S.R.L. | 30/12/2021 | 11:12:41 |
| 166 | CONOR S.R.L. | 30/12/2021 | 11:39:56 |
| 167 | C.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 30/12/2021 | 11:43:50 |
| 168 | ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO | 30/12/2021 | 11:56:50 |

Il presidente di Gara, coadiuvato dai componenti della commissione, dà quindi atto che:

- entro le ore 12.00 del 30/12/2021, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 168 offerte di Operatori Economici;
- così come indicato ai paragrafi nn. 9) e 10 del Disciplinare di gara e considerato il numero di offerte pervenute pari o superiore a 10, le operazioni di gara si svolgeranno con applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale".


La Commissione di gara procede quindi, tramite procedura automatizzata interna alla piattaforma SITAS, al sorteggio per la verifica a campione del 5% delle offerte pervenute, ed al conseguente sblocco di tutte le buste amministrative virtuali. Considerato che il numero di partecipanti è di n. 168 si procederà alla verifica di n° 9 operatori economici, corrispondente al 5% delle offerte pervenute arrotondato per eccesso. Dall'esito della procedura automatizzata risultano sorteggiati i seguenti Operatori Economici:

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | SORTEGGIATO PER VERIFICA? |
|------|-----------------------------------|---------------------------|
| 146 | S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. | SI |
| 86 | IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | SI |
| 106 | IMPREFER S.R.L. | SI |
| 107 | B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | SI |
| 76 | TROVATO MARTINO SANTO | SI |
| 63 | IMPEREDIL SRL | SI |
| 65 | LUTIVIEM SRL | SI |



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti



| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | SORTEGGIATO PER VERIFICA? |
|------|---|---------------------------|
| 50 | SCA.CE.BIT. S.R.L. | SI |
| 137 | LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE | SI |

La Commissione di gara procede alla verifica della documentazione Amministrativa contenuta all'interno dei plichi degli operatori economici sorteggiati di cui all'elenco precedente ed attivare l'eventuale soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice. Gli esiti della verifica ai fini dell'idoneità degli operatori sorteggiati sono i seguenti:

| N.PL | RAG.SOCIALE DITTA | ESITO PROCEDURA DI VERIFICA |
|------|---|--|
| 146 | S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. | IDONEO |
| 86 | IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | IDONEO |
| 106 | IMPREFER S.R.L. | IDONEO |
| 107 | B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | IDONEO |
| 76 | TROVATO MARTINO SANTO | IDONEO |
| 63 | IMPEREDIL SRL | Si rilevano le seguenti carenze documentali: - la polizza allegata risulta non conforme a quanto indicato nel bando di gara perché reca un oggetto dell'intervento diverso e l'importo è insufficiente in mancanza della certificazione ISO della ditta partecipante sottoscrittrice della stessa. Altresì si segnala che non è stata prodotta la quietanza di pagamento dell'imposta di bollo |
| 65 | LUTIVIEM SRL | IDONEO |
| 50 | SCA.CE.BIT. S.R.L. | IDONEO |
| 137 | LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE | IDONEO |

Considerato che, a conclusione dalla verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'idoneità degli operatori sorteggiati, sono state rilevate delle incongruenze documentali meglio specificate nella tabella sopra riportata, la Commissione ritiene necessario attivare con procedura a parte il soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 per i seguenti operatori economici:

- 63 IMPEREDIL SRL



DRPC

Servizio S.02 – Gare e Contratti

La Commissione procede, inoltre, alla verifica dei PASSOE dei restanti n°159 concorrenti partecipanti alla gara (meglio esplicitati nella tabella sopra riportata), quale elemento necessario per la successiva verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Dalla verifica, per i seguenti concorrenti è emerso:

| | | |
|-----|----------|--|
| 161 | GEOS SRL | IL PASSOE INSERITO E' RIFERITO AD ALTRO INTERVENTO |
|-----|----------|--|

Per l'anzidetta concorrente n. 161 la Commissione ritiene necessario attivare con procedura a parte il soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della produzione del PASSOE corretto, con procedura a parte tramite piattaforma.





Pertanto, la seduta pubblica viene sospesa alle ore 14.15 e sarà ripresa in data **24/01/2022** ore **09.30**.

A conclusione delle operazioni di gara è stato redatto il presente verbale, composto da n. 10 pagine riportante le operazioni di gara svoltesi nella data odierna, che non costituisce "provvedimento definitivo di ammissione/non ammissione" dei concorrenti; il provvedimento di ammissione/non ammissione degli offerenti verrà adottato al termine delle procedure di gara.

La sottoscrizione del presente verbale avviene in modo autografo per i componenti presenti nella sede di svolgimento della gara, mentre il componente Emanuele Sapienza, collegato alla seduta di gara in videoconferenza, provvede all'apposizione della firma autografa tramite contestuale scambio di file in formato pdf a mezzo mail.

Il Presidente di gara procederà alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale del DRPC Sicilia, assolvendo agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Il Segretario Verbalizzante: | Carmelo Schembri |  |
| Il Presidente di Commissione: | Antonino Terrana |  |
| Il Componente di Commissione: | Emanuele Sapienza |  |
| Il Componente di Commissione: | Salvatore Corbo |  |