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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

In seguito agli eventi temporaleschi che hanno interessato I’intero territorio siciliano e in
particolare il Comune di Nicolosi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023, probabilmente a causa dei diffusi
fenomeni elettrici, diversi apparati dell’impianto elettrico della sede DRPC Sicilia di Nicolosi, sono
rimasti danneggiati.

Scopo della presente relazione € la descrizione del progetto per i “Lavori di manutenzione
straordinaria e ripristino degli impianti elettrici danneggiati a causa di eventi temporaleschi del 9 e

10 febbraio 2023 presso la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)”.

[’intervento di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici oggetto della presente
relazione si articolera in 3 aree di intervento quali Elisuperficie, aree esterne e interne agli uffici

come di seguito desritto:

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Area elisuperficie:

L’intervento da eseguire presso ’elisuperficie consiste nella sostituzione di alcune lampade
omnidirezionali perimetrali dell’elisuperficie guastate a seguito di scariche elettriche manifestate
durante gli eventi temporaleschi in premessa, installate sul lato sud della pista, oltre alla loro
sostituzione ¢ prevista la sostituzione dei relativi trasformatori 220VAC/24V DC e la verifica e
I’eventuale sostituzione dei cavi di alimentazione dall’armadio in resina a tenuta stagna posto al

bordo della pista al punto luce dei proiettori LED oggetto di sostituzione.

All’interno dell’elisuperficie & prevista inoltre la sostituzione della parte superire girevole
della manica a vento, divelta dal maltempo, con la sostituzione altresi della sacca di segnalazione in

poliestere e la relativa sacca di scorta.
Aree esterne:

L’intervento da eseguire negli impianti elettrici danneggiati nelle aree esterne al fabbricato
uffici consiste nella sostituzione della scheda elettronica e di comando e di ricezione del segnale
remoto della barriera di accesso posta nel passo carrabile all’ingresso del lotto, la sostituzione della
barriera di ingresso da tipo a telefonia tradizionale a nuova tecnologia GSM quadribanda, la verifica
ed eventuale sostituzione dei cavi di comando apertura e chiusura del cancello scorrevole, la
riparazione del quadro di scambio rete/gruppo elettrogeno con !’installazione di adeguato armadio
di protezione, la sostituzione di n. 4 telecamere di cui 2 su nuovi pali, DVR e relativi cablaggi di

alimentazione e dati. E inoltre prevista la sostituzione di 4 lampade ioduri metallici di illuminazione



area esterna, dei temporizzatori di comando e dei pali di sostegno delle antenne radio e TV

installate sul solaio di copertura divelti dal forte vento.

Area interna locali ufficio:

L’intervento da eseguire negli impianti elettrici danneggiati all’interno dei locali ufficio
consiste nella sostituzione degli interruttori di alimentazione dei Rack installati nel Q.E., la
sostituzione della serratura elettrica a bassa tensione installata nella porta di ingresso, i collegamenti
di interfaccia per I’apertura della porta di ingresso tramite badge di riconoscimento, la
riprogrammazione dell’impianto di allarme e delle relative espansioni a seguito della mancanza

prolungata di energia elettrica.

CONCLUSIONI

In conclusione della presente relazione, per le voci di lavorazione si rimanda al computo
metrico estimativo, mentre per il costo presunto dei lavori, stimato in € 28.500,00 compreso IVA al

22%, si rimanda al quadro tecnico economico.

Nicolosi li 23 giugno 2023

- r']
&C’ ’O/CLU‘,




REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti elettrici
danneggiati a causa di eventi temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso
la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)

Relazione tecnica

ANALISI PREZZY B

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo

Quadro economico

Capitolato d’oneri

Nicolosi (CT) 1i 23 giugno 2023

11 Progettista
(geom. Salvatore Di Mauro)

’@;’/"’%

Visto:




9T'V06°€E 3 OIYVYLIINN ANOIZVYOoI'lddY Id 0Zzsdd
615 esaxdwut,p STT3IN
‘; 2 ST TTeasusab ssadg
68’68 O ¢ ezzaIndTs ssadg
07’'966°C 2 ‘ped OI¥YIINA FATYNIDYYW OLSOD
00‘00T @ 00‘sz 3 i% ‘ped N 72/0¢C SI03ewIoJsel] TTeTIS3EBN ¢ "3IBW
00‘0zL"Z 2 00089 3 % ‘ped O¥OI OTAR/TITH °ZSITPTUWO S3URUTUNTTT 0dio)d TIeTaI=23enN T "3BW
ov‘08 2 08‘9z 3 € u Y "ATT AI eTI3snput eroodTd TNOD otexado exado,p oueR AT OdW
0096 3 00‘ze 2 € q Y "ATT IA eTI3snput eroddotd TNOD otexado| exado,p ouel IA OQW
dTIYLOL LINQ - Z3d49d WYLONYAD | W N ANOIZIYOSHd "DHLYD d0Id0D

"93Je,p eTobep ellegaed e exado UT oj3ep 033NY TT

‘919339WSTP Ep Oo3senb STRTISIRW TSP OJUSWTITRWS

OT osexdwoo ‘e3std opxoq oubels otpeuwIe,Tep Ourd3uTt,TTe o3sod 9-z-8GGT9 NE IED Od AFZ 9SN AQ0F/0€Z
"UT YAQQT ©2ZoINOTS TP ©SBJOUOW SI0JBWIOISEI] TSP SUOTZNITISOS B © SUOTZRIUSWITE TP TARD TSp BOTITISA

eT ossxdwod o033ny TT
PAT]PWIOU SUWIOJUOD ‘OPAYZ
‘9TeuoTZaITPTUWO

‘IAIT PUBR UMOPYONO]

‘eIque 9I0TOD 9onT

/93U93STS9, [TAP dUOTZN3T3s0S UT ojernuw ojroddns NS SIBSSBOUT BP ‘QY)I POTINRUOIDE
‘1071 eoxe xad TouOpPT
‘totgyaadns otae/TTe Iod OJOTIS B OSSeEOUT ep ojueutuny(T odxoo Tp exado uT esod @ BINITUIOT

‘qa1 eTboTouoa)

10°4d¥

0ZZHdd ISTITUNY

+0Z2ZH3dd OAONN HNOIZIY¥OSHA




85'0€T"C 3 OI¥VYLINN UNOIZYOITdd¥Y Id OZZHdd

697661

esaxdwT,p aTTIN

7o’

G¢

N

G1 TTeasusb ssads

90°'6F

¢ ©zzaandIs osads

0C’'GE9"T 2 ‘ped OIYYLINAN HTYNIDYVW OLSOD
00‘007°T @ 00’007 °T 2 T ‘peod 0jusA B BPOTURW STOASITH oToTaedns eaINIINIAS TTeTI93eR T "3BRN
02’'LOT 3 08‘9z 3 17 u Y *ATT AI eTaasnput eToootd TNDD oteaadp| easdo,p ouel AT OQW
00‘82T 2 00‘ZE @ v B U ‘ATT IA BTI3ISNpuT eTo20Td TINDD oTersdo| exsdo,p oueR IA OQW
dIYLOL LINNZ349d WYLONYNO | W'n ANOIZIYOSHd "DHLYD d0Id0D
*231e,p eBTObLOpP ®B3l3loJxed B evisdo UT O3ep 033N1 T ‘olsend STBTISIPW [P OJUSWIITRWS OT
ossxdwoo ‘epeduweTeixod Te ouTF opaTd Top oseq eTTe eisod epubels BTOILOS BITEP SUOTZERIUSWT[E TP TARD TATIRTSI

TSP © TIUBTOSTIAS T13BIUOD TOP BITTRUOIZUNT BTTSP BOTJITISA BT ‘OUOTZRUTWOT]T TP 93URISBIAOS BINIINIIS

BeTTeOp SUOTZOWTI BT ‘T339UTOSNS 00D0TC TOP QuUOoTzowIx T o0saxdwod 033Ny TT ‘edDTI33sTd eOTISTIusuodwod

BeTTSP 0DDB313BTI © 0DDB1S OT ‘231US]STS9,T[OP SUOTZNITISOS UT ‘QYDI BOTINBUOILSER BATIRPWIOU SWIOFUOD ‘ToTJxadns
otae/TTe Iad oTTCTideqge odrl ojusa e edDTURW ©T0AdITH axotxadns oatiTtsodsTp Tp exado ur esod © BINITUIO]

¢0°dvy :0ZZ24d9d OAONN HNOIZIY¥OSHd

0Z2ZHdd ISI'IUNY




OI™V.LINN ANOIZVDITAAVY Id OZZHdd

LY'98S°T 3
)7 esaadurt,p 9TT3IN

1z v =

¢1 TTeasusb ssadg

ZT'88T D

¢ ezzaandIs osads

£€G'9¢ 23

09'LTZ"T B "ped OIYYLINA FTYNIDYYW OLSOD
00'00T°T 2 00‘0G6S 3 z ‘peod OTOURI® 9I93SS9TTOd UT O3USA B BOTURW BOORS TTRTIDICeN T "23eRN
09’¢s 2 0892 2 Z q Y "ATT AI eta3isnput e1oodTd TNDD oTeaado| exado,p ouel AT OQRW
0079 2 00‘ze 3 Z q Y "ATT IA eta3isnputr e1oodotd TNDD oTexaadpo| exsdo,p ouel IA OdW
ATYLOL LINQ - Z349d WYLONYNO | WU N ANOIZI¥DSHAd *OHELYD HDIA0D

‘923aIe,p eBTObOP ®3ljzojyaad

e exado uT O3ep 033Nn] TT ‘OJBIOTISISP STRTISIeW TOP ojuswriTews ol osexdwod ‘e]1I00S Tp BOORS BT ‘EOTURW

Thbbex oTyox=eD Te eAONU BTTSP OTHHESSTI [T ‘EP31RIOTISISP S1USISTSS BOOEBS BT[OP SUOTZOWTI BT ‘OjUsa © BOTUBRW
eTTop oubsjsos tp oTed Tep out3sTadTa © ojuswrileqge Tp Tuotzeasdo o1 osaxdwoo 0313n3 TT ‘OYDI eOTINBUOISE
eATleWIOU swIojuod ‘ToTyaadns oTtae/TTe Iad oTTqTrTijzeqge odI] O3USA B BOTUBW NS S3US1STSS, [[SP SUOTZNIT1SOS

UT OTOUBRIE SIOTOD $00T ®iIsed UT ojurl ‘sxe3ssTrTod uT ojusa e eOTURW eBOORS TP BIado UT Bsod & eIN1TUIO]

€0°dvY :0ZZ2ddd OAONN HANOIZTIY¥OSHd

0ZZHdd ISITUNY




69'6EE"T 3 OITIVY.LINN ANOIZVYDITAAdVY Id OZZdd
6L'T2T 2 90T esexdwTt,p 9TTiN
98'8GT ® 2G1 TTeIoUSH osadg
s8‘0¢€ 3 9¢ evzzoInoTs osadg
02'820°T 3 "ped OIMYLINN TTYNIDYYW OLSOD
0087 @ 00‘87 3 T ‘ped AQOEZ 21uetbbodueT OTNPORW TITRTIOIBRN 7 "3IBN
00‘GL 3 00‘GL 2 T ‘peo ZUW £C7 ©31USA®DTI BpPLayUdS TTeTIS3eH € 3B
0% ‘20T 2 oz'‘e @ Z€ sur 0G‘0Xy o3eutenb suotzewoine iad oar) TTRTIS}BN Z “23en
00‘0G% 2 00‘0S7 3 1 ‘ped BPISTIIBRC OPUPWOD TP BOTUOIJISTS BPOYDS TTeTIOeR 1 "3en
08‘09T 2 089z 2 9 q U ‘ATT AI etxasnpur eroootd INDD otexadp| eisdo,p OUBR AL OQW
00‘26T @ 00‘ze 3 9 1 Yy "ATT IA BTI3snpur eT1o2O0Td INDD otexadp| exsdo,p Ouel IA OdW
[CHAVARONN LINQ - Z349d WYILNYQO | W' N ANOIZIY¥OSHd *DHELVYD d0IdoD

*23xe,p ®TO0bOp ®3jzezaad ' eaado

UT O3ep 03301 TT ‘O3BIOTISISP STRTIISIBW TSP OJUSWTIITews o7 osaxdwod ‘TPURWODOTPRI (T ‘U Tp suotzeumexbHoxd
BT © 9payds aaTj3eTdx STTop suoTtzeumeibord el ‘sjuertbbsdweT oTnpow Tep SUOTZNITISOS BT o S[NT[200107

STT®P TABD TSP SUOTZN]TISOS BT ‘OPUBWOD TP BPaYDS BT[e o]elausb 00TI31aTe oxpenb Tep SUOTZERIUSWTTE

TP oa®BD TOp ©3TADSIUT, TSP BOTITISA BT ‘ZUWEE) OPUBWODOTPERI SUOTZOOTI BPOYDS BTTOP 2UOTZNIT1SOS

BT 0s8Idwod 033n} TT ‘Oyyd POTJRPWOINE BPISTIILC OPUBWOD TP BOTUOIIIST® epeyos TIp eiado uT esod @ BAN3ITUIO]

70 °dv¥ :0ZZHId OAONN HNOIZI¥OSHd

0Z2ZHdd ISITNUNY




6T'6VE 3 OIYdYLINN ANOIZVYOITddY Id O0ZzZHdd

PLITE D T esoxdwT,p STT3N

I7'Ty o 5T TTeasusb ssadsg

v0'‘8 B ¢ ezzaInNOTSs osadg

00°89¢Z 2 ‘peo OI¥YLINAN HTYNIOYYW OLSOD

00‘ST 2 00‘ST 2 T ‘peo 00 AZT/0ZZ ©I03R3UDWITY TTeTI=3eR € "3eRr
ONT_”m ic] ON~M c] 9T *ur Om\oxv OUMEﬂMSU QUuoTZrWOIN®E Tad oARD TTeTI=len Z "2l
00‘G6 2 00‘G6 3 T ‘ped WSO eixodrade OTNPOR TTeTI®3eR T "3eR
08‘9Z B 08‘92 3 T q Y "ATT AI ©TI1snpuT e1o20Td TNDD oTexsdo| exado,p ouen AT OdW
0008 3 00’z¢ @ S’z q Y "ATT IA BTIASNPUT BTOODTd TINDD OTeaadp| ©xado,p OUeR IA OQW
ATYLOL LINQ - ZHa¥d WYILONYNO | WhQ ANOIZI¥OSHd SlChA o) d2IA0D

*2317e,p eT0bax ei3sziad e eviado,T axep Iad 9II0DD0

ox3Te,juenb o ‘essowTx eOT3ISTIULUOdWOD BTTOP OJUSWIJTRWS OTSIURPWERTUYD (I TIdWNU Qf TP 2uoTzeuwerboxd et
‘eDTUOJOITO BTO1BDS BISTIISSIOW UT TIuswebsTToo T ‘¥z AZT O0d/0ZZ OV 2I03BJUSWITE,T ‘93US33TUMIOD [ep O3TUuIoZd
WSO STTqow 0DT3TsSodSTp NS SUOT1SeH Tp MS [O9P SUOTZETTE3ISUT,T osaxdwoo 033n3 TT ‘QEdI BOTUOIIISTS BPLayods
ojusweTtbboTTe ‘(pueg-pend) ZHW 006T/008T/006/0G8 ‘dI 0G< OIUSWTISSUT TP BATITIqISsod ‘TINTOSOUODS TIaunu

T 9xeI0UbT © 8I1eOTITIUSPT Iad S3JUBWERTYD QI SUOTISSOL ‘OpurWOD TP SWS O/ BIIN3IRID BlRWETUD uod oTTqeuwexboxd
‘ON/O/ON 3ndano AeTsx ‘AgT oTRURDOUOUW RSO eTbHOTOUDD] exsTixeq eanixade opuewod Tp exado uTr esod @ BINFTUIOS

S0°d¥ :0Z2ZHdd OAONN HNOIZIY¥OSHd

0Z2ZHdd ISITUNY




vy LIS € 3 OI¥VYLINN HANOIZVYDITIddVY Id OZZHdd

LL'6TE D )7 esaxdwt,p S1Ta3N

60'LTP D 6T TTeasusb ssadg

6608 O ¢ ezz2andTs osadg
09‘669°C ‘ped OIYYLINA JTUYNIDYYW OLSOD

0006 2 0006 2 T "ur 0T06 T¥d odouetq ojerdtuxaadid ojeiasTwe] TTeTI®leR 8 "23en
00‘052 2 00052 2 T ‘peo 0T06 T¥Y U9 °"TT® UT BINIINIAIS UOD OTPRUWIY TIRTISICRH L “3eRl
00'FPPT 23 00’21 3 ¢t T U GEXT epnu BTODSI] OARD TTeTIS3BN 9 "3IBRW
00‘0€€ 2 00'GS 3 9 w GEDG 9TY091DA ©OaeD TTeTI93eRl S ‘1Bl
00‘GZT 2 00‘G2T 2 T ‘peod ¥GZT I+N+dg oubeis s10338uuo) TIRTIS}eR v "3en
00‘SLT 3 00'GLT 2 T ‘ped ¥GZT L+N+d€ S3sxed ‘zejuswl[e ©I03383UUOD TTeTI®3eRn € "3eW
00‘0ST 2 00‘0ST 2 1 *ped ousboxllsTs oddnab eTI93jleq BOTIRD OTNPORW TTeTIa3eR Z "3en
00’096 2 00096 3 T ‘ped 031PZZTIOJO0W SIOIRINUWOCD SDIOFIRUOTZOS TTeTIoleN T “23en
09‘L8T 3 08'92 3 L u Yy "ATT AI eBTIasnpul eTo2O0TId INDD OoTexadp| exsdo,p ouepR AT OdRW
00‘88Z 2 00‘ze 3 6 q Y "ATT IA BTI3snpul eToo2Td INDD OTex=adp| ®©iado,p OUBR IA OQW

dTYLOL LINQ-®Z4d49d WYLNYQO | W N ANOIZIYOSHd "DALYD d40TId0D

*931e,p eTObop e®l3l9yixad B BIodo UT O3Ep 033N] TTI ‘O3RIOTIDISP STBRTIDIRU

Top ojuswrtiTews OT osaxdwod ‘oddnib Te oxpenb Tep TPURPWOD OABD TP BUOTZN3IT3ISOS ‘SUOTZNQTIISTIP TP BIIR BTTE
OUTJ UM GEX] SWEI UT PPNU BTIODDSI3] oAeD Tap Bsod ® BINJITUIOT ‘TIJOPTARD Tap 2uoTza30oxd © (8XGLXGE ‘WD *wTIp
ojeToTureadxd OjeISTWET SUOTZEBTTRISUT © BANITUIOT ‘STTYTAOUTI BIRPISTUISOUT STRIUOII ©IUR UOD (OOIXGLXGE ‘ud
‘WTP 0T06 T¥Y OOUBTIQ OTUTWNTTE UT BINJIINIIS UOD OTPRWIR TP SUOTZBTTEISUT o eanjtuxoj’‘oddnib/Hd ojuswebsTToD
Tp Taed outisTadTrx ‘AZT/0FZ butyolTms eTbHoToude]y ‘ousborizeTs oddnab eTas3ljeq BOTIRD/9I03TUSIUBRU

TSP 2UO0TzZN1T3S0S ‘D WIO pe odTl 03eZZTIOJOW SIOIRINWWOD oI03eUOTZSS Tp BIado uTr esod o eInlTUIOT

BT S3jUBTPaW SIY BTDOTOUD®] e ZHOG AQ8E ousbhboaizsTs oddnaib/sisx suorzeinuuod Tp oxpenb Tep suorzeaedTy

90°4dvY :0ZZ2Hd3d OAONN HANOIZIY¥DSHA

0Z2Zddd ISI'IUNY




78'1IS5°€ 2 OIYVY.LINN HNOIZVOITddVY Id O0ZZ:id
1z7 )T esaadwT,p 9TT3N

/| 3 51 TTeaausb ssadg

8L'18 D ¢ ezzaanoTs osads
00‘9zL°Z 3 ‘ped OI¥YIINAN ATYNIDYYW OLSOD

0009 2 00‘0€ 2 Z "ur 39TIng exswedsTa]} I=d ejeoutz oTed ep eyjels TIeTISRCeR 8 "3en
00’091 2 08’0 3 002 "ur 9°3eD O3RWISYDS JIN OARD TTetaa3en L "3en
00’092 3 0e’t 3 00¢ ur G’'THE 9TOHI DUOTZRIUSWTITE OABD TTetIslen 9 "21EeRn
00‘oze 3 00‘0ze 3 T ‘ped dLT ddH Uod gH TTnd ‘YD 8 ¥Ad TTeTId3en S "3eR
Oo~ov© ic) OO~ONM C) 4 ‘ped ‘w9 uur ¢ -ds O31eDUTZ ODTUOD OTed TTeTaslen v "3eln
00’89 2 00°LT 3 v ped G9dI AZT/0TC ©ISWeDdST9] 9I03LJUSWITY TTeTI=leR € "1en
00‘0€ET 2 0069 2 zZ ped dW ¢ "uml ZT-8‘z 39TINd BISWRDSTI] TTeTI=3eR Z "1eR
00’0TT 3 00°G6S 3 Z ‘ped dW ¢ "uw g‘z 39TINE BISWRDDTI], TTetIazeR T "3en
00‘zov 2 08’9z 2 ST q Y "ATT AI eTaisnputr eT1oodTd INDD oTexadp| exsdo,p ouel AT OQW
00°9LS 3 00'ze 2 8T q U "ATT IA eTI3asnputr e1oodoTd TNDD oTeiedo| exasdo,p ouel IA OQRW

ATYIOL LINQ - Z3¥d WYLONYNO | W N ANOIZIYOSHd *OALYO d0IA00

"931e,p eTObop ®3ll9yaad B eBIado UT O3erp 033N3 T ‘O3RIOTIDISP STETISIRUW 9P

ojuswTjiTews OT 0s3xIdwod ‘RY/XI unTeq o1ddod § U SATIRTSI UOD § *31BD JLN 9ISWEDSTS] TIeP OABD S SUOTZRIUSWTTE
TP ©OABD Tp O330pPTABD TP OUISIUT,TT® 2UOTZN3T3SOS ‘gLT JJH OAT3IBTSI © QH TINF HD 8 ¥AQ SUOTZN3T3sOos
‘1se/paou ojeT oIdwedsTs] oTbbessty 1od oTed ep 9JJels SATIR[SI © OPTRD B O}ROUTZ OTETOOR UT LJ JWG ep
TOTuod TTed g U TP SUOTZNIATASOS ‘G9dI AZT/0ZZ TIOIRJUSWITE § U SUOTZNITISOS eATIRTSI ‘sToTIxadnsTT® o1el
dWNZ W ZT-8‘Z 3ISTINQ SIdWEDSTS} g "U ‘TOTIIN STTCOUT 3S8/PIOU B 93BTTEISUT JW g WW g‘z 19T[Ng SI2WeRDST33

Z U Tp dUOTZN3T3SOS BT S1UBTpaw OOTHoTeue "UYd § DDOAL BZURITHDSAIOSOSPTA TP RWSISTS T[op auortzeiedTy

LO " dY :0ZZHdd OAONN HNOIZIYDSHA

0ZZ3dd ISI'IUNVY




€T'GL6 B OIYYLIINN ENOIZYoI1ddv¥ 1d ozzddd

3188 1 esaxdwT,p STT2AN
€9°GTT 2 GT TTexausb ssads
Sv'zz 2 ¢ ezzoanoTs osadg
ov’'8vL 3 ‘ped OIYYLIINAN HTYNIDYVW OLSOD
00‘0vZ 2 00'02T 2 Z ‘ped NIQ exxeq HD ¢ ODTWOUOIjse OTHOTOIO TTeTIslen Z "3BeR
00‘00€ 2 00‘GL 2 4 ‘ped eIqUe 9I0TOD Qpd TOTT[RISW TANPOT epedure] TTeTIS3eRn T "3BR
0ov‘08 2 08‘9z 2 € q Y "ATT AI eTI3dsnput eTodo1d INDD oteaado| exsdo,p oueR AT OQW
00821 2 00‘ze 2 4 q Y ‘AT IA eTIasnpul eT1oooTd INDD oTeaadpo| exsdo,p ouel IA OaW
dTVYI0L LINQNZ3d49d WYLNYNO | W°n ANOIZI¥DOSHd TDHELYD 420Id0D

‘931 ,p BTObOp ®B33®Jxad e eiado UT O3ep 03103

TIT ‘O3eIOTI®39p STeTIS3BW TSP OjUsWTITews O osaxdwod ‘H) g odTwouoxjlse odI3 auoTzelsusb eaonu Tp THoTOIO
UOdD PBUISISS SBUOTZBUTWATTT, ISP SUOTSUS0OR Tp TxojezzTiodwesl T9P ©UOIZNITASOS ‘I 3w ¢ H Tuxoiss tTed

ns ‘Qpd ododelje ‘MOO0E ePTed 20nT ‘MOGZ AQEZ TOTTIRISW TINPOT BOTIEDS e opedue] SUOTZNITISOS © BINITUIOJ

80 '4d¥ :0Z2Z2ddd OAONN HANOIZI¥OSHd

0Z2Z¥dd ISITUNVY




22'099°T 3 OIYYLINN HUNOIZVYOITdd¥Y Id O0ZZiddd
£6 06T 3 07 esaadwuT,p 9TTIN
98°96T 2 5T TTeIousb ssadg
€z’'8¢ > ¢ BzZoINOTs asadg

0z'vLz'1 3 ‘ped OI¥YIINA ATYNIDUVH OLSOD
00‘0vE 3 00’0LT 2 (4 "ped | ¥ odT3} - ¥9T N+dT ¥¥M9 ¥E€0’0 °"3FFrad ‘ubew -3ur TTeTILleR b 3B
00‘00€ 3 00‘0GT 3 Z ‘ped *33T@ -"ubey -3uT I8d odTjeWwWolNE OWIBTY TTeTI=leR € 3Bl
00’08z 2 00‘0FT 3 z ‘ped ¥9T N+dT ¥M9 V¥E€0'0 "FITA "ubeW 91033naaajul TTeTI®1eR Z "3BeR
006G 3 00'GS 3 T "ped G9dI TInpow gzl @32xed ep ODTIIID[® Ooxpend TIeTI93CR T "3eR
0Z'LOT 2 08’9z 2 [ q Y "ATT AI eTaasuputl eT1oooTd INDD oTeaedp| exado,p ouel AT OQW
00‘26T 2 00‘ze @ 9 q U "aTT IA BTI3ISNPUT eT0D0Td INDD OTexadp| exsdo,p ouel IA OQW
ATYIOL LINQ - Z349d WYLNYAO | W' N ANOIZI¥OSdd "OULYD dD0Id0D

*911e,p eTObep ®3l3sJied e eixado UT O3ep 0313N] TT ‘0O1BRIOTISISP STRTISIBW [OP OJUSWTITRWS

0T ©0s2x1dwod ‘8T0TII2dNSTTS SUOTZBUTWNTTT OTTOIJUODOTPRI © JDAL BZURTTDSAIOSOSPTA el ’TIpenb STeOOT UOITMS 3Bl
's009b-T ey SdN,TT9P BOTIIISTS BoUTT eITop ouorzojoxd © SUOTZEIUSWITR TP TI0IINIISIUT TTHSP © TIRUOTSUSWIP
s3uswounizoddo TABRD TOp SUOTZN3T}SOS BT S1UBTIPSW AQEZ OSBJOUOW SUOTZRIUSWITE TP PWelSTs T[op suoTzeredTry

60°d¥ :0Z2ZH4dd OAONN HNOIZI¥OSHd

0ZZHTdd ISITUNY




8T'LIL B OIYVLINN ENOIZYOI1ldd¥ 1d 0zzddd

VL'69 D )7 esaxdwt,p STT3N

L6'06 O ST TTeasusb ssadg

99 ‘LT 2 ¢ ©zzaandIs asads

08'88G 3 ‘ped OIYYLINA HTYNIDYYW OLSOD

00'FT 2 0v’'0 2 Gg ‘u G "3ed diIn oae) TTeTIS3EeN 9 "3l
08‘0T 3 060 2 [ fur G'I¥XE G’'T 9¢ SUOTZERIUSWTITE TP OABD TTeTISIBN S "3EBRN
0021 @ 00’21 2 T ‘ped NIQ TTnpow 9 @38xed ep ODTI}IDTS OIpend TTeTI®3eR 7 "3en
08°2S 3 0z’z 2 Ve fur 9TX0p TOTIIISTS TaeD xad DAJ UT eUTTRUERD TTeTI®3eRN € "3ABRN
00‘0v 3 00’0v @ T ‘ped TTOPOW € AZT/0€C YAGT NIQ SI0jewIogsed] TTeTIS3EeN Z "3l
00°09T 2 00‘09T 2 T ‘peo ootuedrtiue ejxod I19d AZ] ODTIIFS[® OIJUODUT TTeTIoleN T 2Bl
0Z'LOT 2 0892 2 v q Y "ATT AI eTa3dsnpur eroddtd TNDD otexsdo| exado,p ouel AL OQW
00°Z6T 23 00’ze 2 9 q U "ATT IA eTaisnputl e1oddTd INDD oTexadp| exado,p ouel IA OQRW
dTYILOL LINQ - Z3dd WYILONYAD | W' N ANOIZI¥OSHd "DELYD d2Idod

*231e,p eTobop eileyiad e exsdo UT o3ep 033Ny [T ‘01RIOTIDISP STERTISIRW Tap

ojuswTiTews OT o0saxdwod ‘NIQ TTnPoW 9 ouxslss ep oxpenb oasonu ns AZ[/(0ZZ 9I01PWIOISEI] TP SUOTZETTRISUT, T
‘TOTUOJOITO TAED TSP SUOTZRATISP TP BTO1EDS BI[E © 9bpeq uod Tiuspuadrp einizede ePUISISD BTODBIISIUT, T

1od Gg-3eD 41N TABD T8p orbbessed TT ‘OAd UT BUTTRUERD BSUOPT TP OUIS]IUT,T[E SUOTZRIUSWITE TP TAED

Top oTbbessed [T ‘TtuoTsusutp saonu oTTe oortuedriue eaniiede Tp TWSISTS Top ojuswellepe, o SUOTZBDOTTODTI

BT ‘OX3U0DSTI oaonu Tsp ojuswetrbboTTe,T Iad ejzod eTsp ojuswejziepe oaonu T ‘ooTuedriue TuoTThTUPW onp

Top otbbejuows o sjueTpsw TOTIIn ossaxbur ootuedriue eziod BOTI]19T® eanjleirss Tp eixado url esod @ BINITUIOS

0T av :0ZZHdd OAONN HANOIZIY¥OSHA

0ZZHdd ISIIUNY




S1'vL8 3 OIYY.LINN HUNOIZVYDITddY Id 0ZZiudd

76 L (1 esexdwt,p STT3IN
S5 t0T o 51 TTexsusb osadg
e1’oz 2 ¢ ezzaandIs oasadg
06°0L9 3 ‘ped OI¥YLINN FTYNIOWYW OLSOD
08'9T 2 08z 2 9 u G’'ZXE G’z DE SUOTZRIUSWITE TP OA®D TTeTI®3eR 9 "23eRr
00’21 2 00°ZT 2 1 ped NIQ TTnpow 9 939xed ep ODTIIISTS OIpeND TTeTIS3eR S '3eR
0L’G 3 06'T 3 € “ur 0TX0Z TOTx333[° Taed I8d DAJ UT RPUTTRURD TTetIaleR b 3Bl
00'0LT @ 00‘0LT 3 T ‘ped | ¥ odT3 - ¥9T N+dT ¥M9 ¥E€0‘0 °"FITA "ubew -3ul TTeTI®leR € "3en
00‘0ST 2 00‘0GT 2 T ‘ped "3ITQ ‘ubey -3uT I9d ODTJEWOINE OWIBRTY TTeTIo1eRn Z "3eR
00°07%T 3 00’0FT 3 T ‘ped V9T N+dT ¥M9 VE0‘0 "FFTA "ubey a1033nixajul TTeTIalen T "23eR
0v‘08 3 089z 2 € q Y "ATT Al BTI3snpul eT000Td INDD OTexadp| wexsdo,p OUER AT OQW
00796 3 00‘ze 2 € q U "ATT IA etIisnput eroootd INOD otexado| exsado,p ouen IA OdW
ATYIOL LINQ - Z34dd WYLONYQO | W' N ANOIZI¥OSHEd "OHLYD d0IA0D

e exsdo UT o3ep 033N3 T ‘0O3RIOTISISP STRTISIBW [op OlUswTiITeWS OT osaxdwod ‘}oel
TP BTO3EDS BT[E OUTJ STeIsUab "H'D [OP BISTIISSIOW BTIEP TUOTZRZZTIRUED

9Uu0Tz9301d ® SUOTZRJIUSWITE TP TI033INIIS3IUT TTH osexdwoo 033any [T TOTIIN oTeisush
}OBI S ODTUDS) STEOOT YOITMS 0By Top OjuswebsTod TT Iod SUOTZRIUSWITR TP OABO TP

*93Je,p eBTObOpP e13zoFaad
IS9P PUJIDIUT SUOTZNIIISTP
ST ‘eOTI319TS EBSBUTIT eT[°opP
sdn,TTe ezueTTbsaxosospTa
exado uT epsod & BINITUIO]

TIT°d¥

0ZZHdd ISITUNY

T0ZZ¥dd OAONN ENOIZIY¥DSHA




GL'9€8 B

OTUVY.LINN HENOIZVWDITIddV¥ Id O0Zzddd

LO'9L 3 307 esaxdut,p 9TT3IN

2z'66 B 2GT TTeasusb asadg

LZ'6T O 9¢ ezzoINoTs osadg

0z’z¥9 3 "peo OTYYIINA FTYNIDUYH OLSOD

00‘9¢€ 3 06‘0 3 (0)7 ‘u G’'TIXE €'1T HE SUOTzZRJUSBWITE TP OARD TTeTI23eRn 8 "3IenN

00‘2T 3 00‘ZT 2 T ‘ped NIQ TInpow 9 232aed ep ODTII33DT2 OIPEND TTeTISEeRN L "3eRW

0y ‘9z 2 0c’‘z 2 ZT ‘ur 9TX0py TOTI339T® TARD I9d DAJ UT BUTITRBUBD TTeTI®1eRN 9 “3en

096Gy 2 06‘T 3 vz ‘u 0TX0Z TOTx33eT® TardD Iad DA UT PUTTRUBRD TTRTISIBR G "31eRn

00‘0¥% 2 00‘0% 2 T peo TIOPOW € AZT/0€Z YAGT NIQ I03RWIOISBI] TTeTI=3eR R

00‘GS 3 00‘GS 2 T peo Y0T A0GZ GGdI ouxs3lss xad oubeas sjuesindg TTRTID3CN € 3Bl

00‘0s 3 00‘0S 2 T ‘ped 2391ed B QUOTZRTTRAISUT Az OTTauedued TTeTIa3en Z 3R

00‘0TT 3 00'0TT 2 T ‘ped ¥9 N+dT W9 ¥E€0‘0 *IFTA ‘ubel axo3jniasiul TTRTIDIBRH T "3eRr

0Z'LOT 23 08’9z 2 {7 U Y "ATT AI eTI3IsSnpuTr e1020Td INDD oTeaadp| ®©isdo,p OUBRR AT OQW

00‘09T 2 oo‘ze @ S q Y "ATT IA BTIISNPUT eT000Td INDD oTexsadQ| e©ix=ado,p OUBR IA OQW

dTYLOL LINQ - ZH4d WYLONYNO | W'N ANOIZIYdDSHd "DUELYO d40Id0D
‘93J1e,pP

erobep ejjezisd e exsdo ut ojep o031iny T

‘03jexoTx®3sp STERTILSJBW TSP OjudWTjlTews o7 ossxdwod

‘NIQ TTnpow

9 ours3ise ep oapenb oaonu ns AZ1/0ZZ ©IOIBWIOISEI] TP SUOTZETTRISUT,T ‘TZTAISS TOP SUOTZEIUSWITE TP BTO1ROS

BTT® OUTJI BOTI]]}ST® 92UOTZRIUSWTITER TP Taed Top othbessed TT

‘OAd UT BUTTRURD BOUOPT TP OUIDIUT,[B SILDOTTOD

BpP SuoTzejuswiTe TP TABD Tep ‘ourslss opuewod Tp o3juesind Tap ‘e3jus3sTss ojsend ofTouerdwed Tep 2UOTZNITISOS

BT ©JUBPTPaW TOTFIN O0ssaxbut suoIsusl esseq (eTuspeq)

00TI339T® orTauedueo Tp exado uTr esod @ BIAINJTUIO]

¢r°ay

0Z2ZTdd ISTITUNY

- 0228dd OAONN HNOIZI¥MOSHA




20°925°T 2

i T 3

OT¥V.LINN HANOIZVDITddVY Id OZZHdd
eseoxdwT,p ©TTaN
G1 TTeaausb ssadg

6 "0B8T 2

PT1'SE D ¢ ezzaINdTs osadg
0C'TLT"T 2 ‘ped OI¥VYIINN HTYNIDYYW OLSOD

00’87 3 00’y 3 A ‘ped XOUT OTOTYDD0 UOD 8W YL ©dT3 TITSSSBL TTeTIsleR L 3B
00‘%9 3 00'v 2 91 ped XOouT oTeuocbess e3lsal W VI Oodrl TTTISSEL TIeTIS1CR 9 "3Ien
00‘82T 2 00‘9T 3 8 peo ‘ouTz OTeTIOOR TTed Iad oanw B BOUEY TTRTIDICR G ‘31BN
00’88 2 00’zz 2 ¥ peo ojedouTz oTeTooe ul ored aad -umr QT O339SIOW TTRTIDIBR v "31en
00’09T 2 00’07 2 [ peo TIOSS®00® © OTBRTOOR € "WW OABD BTIDIURITI 3TN TITRTIDICR € "3BeR
00‘FPVPT B 00‘9€ 2 |4 ‘ped TTed xod oO3eduTryz °'O00® UT oubelsos Ip eITERY TTeTI23en Z ‘3eRN
00’0v2C 2 00’09 2 b ‘ped *JUTI O3BeDUTZ "DOD® UT W 9-y odoTdoossarsl ored TTeTIDIER T "2en
0Z‘LOT 2 08‘9z 2 i Bi *ATT AI eTaisnpul e1oootd TNDD oTeasdo| exasdo,p oueR AL OdRW
00°26T 3 00‘ze 2 9 1S4 *ATT IA BTI3sSnpul e1020Td TTNDD OTeiadp| exado,p ouey IA OOW

dTYLOL LINQ - Z4d4d WYLNYNO | W' N ANOIZIYdOSHEd "DULYD HOIACD

ej131s312d e exado UT O3ep 0313N3 TT
sunjxoddo sjTwexl TAeD Top oTIbberodoue oaonu TT

© TTeTSSeOD TABD Top auUOTzUNTHSTP BT
TAONU TINS SUOTZEOOTTODTI B © SUUS]UBR SATIERTSI STTS9pP OoTbbejuows o7 2jueTIpaw OTOTIIN ITeDOT Top eanixadood
TP OTeTOos Tns ©3sod TUOTZBOTUNWODOTPEI © AJ duusjue oTTap o3xoddns ® W 9-p Y ‘“WW Gy ‘WeTP TIUSISTSS

TT1HOp BUOTZNITISOS BT S]UBTPSW OJBZIOJUTI O3BOUTZ OTeTOO®R UT ToTrdooserel tTed Tp exsdo uT esod o eIN]ITUIOT

*211e,p BTOLSOP

\OHMHOHHMMQU STeTI=3ew TSP OJUSWT3ITeRWS OT osaxdwod ‘9313190SeI © SaInjexiseu

‘auusijue STTOP 2UOTZEBTTEISUTSI PATSSSODONS SUOTSS2UUODTI

‘esod eaonu BTTSOP SUOTZBWTIZTN B TjejuexTl oijusweunianddo Tuboisos

€T dvy :0Z22349d OAONN HNOIZIYOSHd

0Z2Zdd9d ISITUNVY




€5'ILZ B OIY¥V.LINN HUNOIZVYOITdd¥Y Id 0ZZHdd

o lny -

esaxdwT,p 9T7T3IN

Vo e

SYAEASNC] GT TTeasusb ssadg

= = =

52’9 2 ¢ ezzaandIs osadg

0V ‘80C 2 ‘peo OIMVIINA FTTYNIOYYW OLSOD

ov’08 2 08‘9z 3 € i U "ATT AI eTa3isnput eT00DTd TINDD OTeaadp| eaddo,p OueR AT OQW
00‘82T 2 00'ze 3 14 q Y "ATT IA BTI3snpul eT0o0DTd TINDD OTeaado| ®©Ix2do,p OUBRK IA OQW
ATYLOL LINQ - Z349d W YILONYAO | W' n ANOIZI¥OSHAd *DALYD d2IA0D

*o3ae,p
eTobsp ei3jegaed e ojusweuoTzZUNI Top eTzUEBIEDH ® STRUTI OPNETTOD TP 31s23’/Tiusin TTHe TieTOOSSe TOTUOISTa2
TISwnu o SUOTzBAT33e TP TOTPOD T8p ‘eleweTyd Tp TbbHesssw Top O3USWIISSUTISI S WSH ODTUOISTS] ©I01RUTJWOD

SUOTZRINDTFUODTI ‘OpPURWOD TP SI9TISB] Z U @ Snd SI0FTISSUT ‘SUIDISS SUSITS £°'U © ‘SUISIUT SUSITS
€ u Tp ojuswrpusiadde oaonu ‘tuortsuedss ¢-uU STTOP © STRIJUSD BT[OP SUOTZRAINHTIUOCODTI BT ‘eThoToucs] ertddop ¥I

TIOSuUss zg¢ 'u Tp ojuswrpuaixddera oaTsssoons TT © ojueTdWT STLIJUSD 139S2X [T ©JURTPRW BOTI]ISTS SUOTZRIUSWTTE

ejeouew ejebuntoxd eTTSp olTnbes e TOTIIn TTEDOT TOP duUOTSNIjUTiIUe ojuetdwT suoTzeumrerbHordTI TP O3USAISIUT

VT dv¥ -0ZZ24dd OAONN HNOIZIYOSHd

0ZZ3dd ISITIUNY




9€e'06C°€C 3

€6'1123 14
20'9es’)L 3
GL'9E8 3
SL'v/83
81°,9L3
TT099°) 3
€1'6/6 3
¥8'LGS €3
vr'LLGE3
6L'6YE 3
69'6€E°L 3
Ly'98S°L 3
8s'0ELC3
9L'v06°€ 3>

— AN M
— —

~ANMSTWONON~NWOODOoO
=



REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti elettrici
danneggiati a causa di eventi temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso
la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)

Relazione tecnica

Analisi prezzi
ELENCO PREZZI =

Computo metrico estimativo

Quadro economico

Capitolato d’oneri

Nicolosi (CT) 1i 23 giugno 2023

11 Progettista
(geom. Salvatore Di Mauro)

-

Il Dirigente f¢
del Servizj




Pagina 1

“Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti elettrici danneggiati a
causa di eventi temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso

la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)”

DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo unitario

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELISUPERFICIE

AP.1

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a sfioro per eli/avio
superfici, omnidirezionale, tecnologia LED, luce colore ambra, idonei per
area TLOF, touchdown and LIFT, 24Vdc, conforme normativa aeronautica
ICAQ, da incassare su supporto murato in sostituzione dell'esistente, il tutto
compreso la verifica dei cavi di alimentazione e la sostituzione del
trasformatore monofase di sicurezza 100VA in. 230/400V Usc.24V DC CEl
EN 61558-2-6 posto all'interno dell'armadio stagno bordo pista, compreso lo
smaltimento del materiale guasto da dismettere, il tutto dato in opera a
perfetta degola d'arte.

A.P.2

Fornitura e posa in opera di dispositivo superiore girevole manica a vento
tipo abbattibile per eli/avio superfici, conforme normativa aeronautica ICAO,
in sostituzione dell'esistente, lo stacco e riattacco della componentistica
elettrica, il tutto compreso la rimozione del blocco suscinetti, la rimozione
della struttura sovrastante di illuminazione, la verifica della funzionalita dei
contatti striscianti e dei relativi cavi di alimentazione dalla scatola stagna
posta alla base del piede fino al portalampada, compreso lo smaltimento del
materiale guasto, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

AP.3

Fornitura e posa in opera di sacca manica a vento in poliestere, tinto in pasta
100% colore arancio in sostituzione dell'esistente su manica a vento tipo
abbattibile per eli/avio superfici, conforme normativa aeronautica ICAQ, il
tutto compreso le operazioni di abbattimento e ripristino del palo di sostegno
della manica a vento, la rimozione della sacca esistente deteriorata, il
fissaggio della nuova al cerchio reggi manica, la sacca di scorta, compreso
lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta
degola d'arte.

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI AREE ESTERNE

AP.4

Fornitura e posa in opera di scheda elettronica di comando barriera
automatica FAAC, il tutto compreso la sostituzione della scheda ricezione
radiocomando 433Mhz, la verifica dell'integrita del cavo di alimentazione dal
quadro elettrico generale alla scheda di comando, la sostituzione dei cavi
delle fotocellule e la sostituzione del modulo lampeggiante, la
programmazione delle relative schede e la programmazione di n. 10
radiocomandi, compreso lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto
dato in opera a perfetta degola d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

€3.904,16

€2.130,58

€ 1.586,47

€ 1.339,69
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DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo unitario

AP.5

Fornitura e posa in opera di comando apertura barriera tecnologia GSM
monocanale 12v, relay output NO/C/NC, programmabile con chiamata
gratuita e/o SMS di comando, gestione ID chiamante per identificare e
ignorare i numeri sconosciuti, possibilita di inserimento >50 ID,
850/900/1800/1900 MHz (Quad-Band), alloggiamento scheda elettronica
IP30, il tutto compreso l'installazione del sw di gestione su dispositico mobile
GSM fornito dal committente, I'alimentatore AC 220/DC 12v 2A, i
collegamenti in morsettiera scatola citofonica, la programmazione di 30
numeri ID chiamantelo smaitimento della componentistica rimossa, e
quant'altro occorre per dare |'opera a perfetta regola d'arte.

AP.6

Riparazione del quadro di commutazione rete/gruppo elettrogeno 380V 50Hz
a tecnologia ATS mediante la fornitura e posa in opera di sezionatore
commutatore motorizzato tipo 34_OTM_C, sostituzione del
mantenitore/carica batteria gruppo elettrogeno, tecnologia switching
240/12V, ripristino cavi di collegamento QE/gruppo,fornitura e installazione di
armadio con struttura in alluminio bianco RAL 9010 dim. cm. 35x75x100 con
anta frontale incernierata rimovibile,fornitura e installazione lamierato
preverniciato dim. cm. 35x75x80 a protezione dei cavidotti, fornitura a posa
del cavo treccia nuda in rame 1x35 mm fino alla barra di distribuzione,
sostituzione del cavo comandi dal quadro al gruppo, compreso lo
smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola
d'arte.

AP.7

Riparazione del sistema di videosorveglianza TVCC 8 ch. analogico
mediante la sostituzione di n. 2 telecamere Bullet 2,8 mm 2 MP installate a
nord/est immobile uffici, n. 2 telecamere bullet 2,8-12 mm 2MP lato
elisuperficie, relativa sostituzione n. 4 alimentatori 220/12V P65, sostituzione
di n. 2 pali conici da 5mt FT in acciaio zincato a caldo e relative staffe da
palo per fissaggio telecamere lato nord/est, sostituzione DVR 8 CH full HD e
relativo HDD 1TB, sostituzione all'interno di cavidotto di cavo di
alimentazione e cavo dati telecamere UTP Cat. 6 con relative n.4 coppie
balun TX/RX,compreso lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato
in opera a perietta degola d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

€ 349,19

€3.517,44

€ 3.551,84
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DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo unitario

AP.8

Fornitura e sostituzione lampade a scarica ioduri metallici 230v 250W, luce
calda 3000K, attacco E40, su pali esterni H 5 mt. FT, sostituzione dei
temporizzatori di accensione dell'illuminazione esterna con orologi di nuova
generazione tipo astronomico 2 CH, compreso lo smaltimento del materiale
deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO UFFICIO

AP.9

Riparazione del sistema di alimentazione monofase 230V mediante la
sostituzione dei cavi opportunemente dimensionati e degli interruttori di
alimentazione e protezione della linea elettrica del'UPS Rak i-gecos, rak
switch locale quadri,rak videosorveglianza TVCC e radiocontrollo
illuminazione elisuperficie,compreso lo smaltimento del materiale deteriorato,
il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

A.P.10

Fornitura e posa in opera di serratura elettrica porta antipanico ingresso uffici
mediante lo smontaggio dei due maniglioni antipanico, il nuovo adattamento
della porta per I'alloggiamento del nuovo riscontro, la ricollocazione e
I'adattamento dei sistemi di apertura antipanico alle nuove dimensioni, il
passaggio dei cavi di alimentazione all'interno di idonea canalina in PVC, il
passaggio dei cavi UTP Cat.5 per l'interfaccia esterna apertura dipendenti
con badge e alla scatola di derivazione dei cavi citofonici, l'installazione di
trasformatore 220/12V su nuovo quadro da esterno 6 moduli DIN, compreso
lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta
degola d'arte.

A.P. 11

Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione per il collegamento del
Rack switch locale tecnico e rack videosorveglianza all'UPS generale uffici il
tutto compreso gli interruttori di alimentazione e protezione della linea
elettrica, le canalizzazioni dalla morsettiera del Q.E. generale fino alla scatola
di distribuzione interna dei rack, compreso lo smaltimento del materiale
deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

AP.12

Fornitura e posa in opera di campanello elettrico (badenia) bassa tensione
ingresso uffici mediante la sostituzione del campanello guasto esistente, del
pulsante di comando esterno, dei cavi di alimentazione da collocare
all'interno di idonea canalina in PVC, il passaggio dei cavi di alimentazione
elettrica fino alla scatola di alimentazione dei servizi, l'installazione di
trasformatore 220/12V su nuovo quadro da esterno 6 moduli DIN, compreso
lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta
degola d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

€97513

€ 1.660,22

€767,18

€874,15

€ 836,75
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DESCRIZIONE

U.M.

Prezzo unitario

A.P.13

Fornitura e posa in opera di pali telescopici in acciaio zincato rinforzato
mediante la sostituzione degli esistenti diam. 45 mm. h 4-6 m a supporto
delle antenne TV e radiocomunicazioni poste sul solaio di copertura dei locali
ufficio mediante lo smontaggio delle relative antenne e la ricollocazione sui
nuovi sostegni oppurtunamente tirantati a ultimazione della nuova posa, la
disgiunzione dei cavi coassiali e riconnessione successiva reinstallazione
delle antenne, il nuovo ancoraggio dei cavi tramite opportune nastrature e
fascette, compreso lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in
opera a perfetia degola d'arte.

A.P. 14

Intervento di riprogrammazione impianto antintrusione dei locali uffici a
seguito della prolungata mancata alimentazione elettrica madiante il reset
centrale impianto e il successivo riapprendimento di n. 32 sensori IR doppia
tecnologia, la riconfigurazione della centrale e delle n.3 espansioni, nuovo
apprendimento di n.3 sirene interne, e n.3 sirene esterne, inseritore BUS e n.
2 tastiere di comando, riconfigurazione combinatore telefonico GSM e
reinserimento dei messaggi di chiamata, dei codici di attivazione e numeri
telefonici associati agli utenti,test di collaudo finale a garanzia del
funzionamento a perfetta degola d'arte.

a corpo

a corpo

€ 1.526,02

€271,53
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“Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti elettrici danneggiati a causa di eventi
temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)”

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo
d'elenco

Importo

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELISUPERFICIE

AP.1

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a
sfioro per eli/avio superfici, omnidirezionale, tecnologia LED,
luce colore ambra, idonei per area TLOF, touchdown and LIFT,
24Vdc, conforme normativa aeronautica ICAO, da incassare su
supporto murato in sostituzione dell'esistente, il tutto compreso
la verifica dei cavi di alimentazione e la sostituzione del
trasformatore monofase di sicurezza 100VA in. 230/400V
Usc.24V DC CEI EN 61558-2-6 posto all'interno dell'armadio
stagno bordo pista, compreso lo smaltimento del materiale
guasto da dismettere, il tutto dato in opera a perfetta degola
d'arte.

A.P.2

Fornitura e posa in opera di dispositivo superiore girevole
manica a vento tipo abbattibile per eli/avio superfici, conforme
normativa aeronautica ICAO, in sostituzione dell'esistente, lo
stacco e riattacco della componentistica elettrica, il tutto
compreso la rimozione del blocco suscinetti, la rimozione della
struttura sovrastante di illuminazione, la verifica della
funzionalita dei contatti striscianti e dei relativi cavi di
alimentazione dalla scatola stagna posta alla base del piede
fino al portalampada, compreso lo smaltimento del materiale
guasto, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

AP.3

Fornitura e posa in opera di sacca manica a vento in poliestere,
tinto in pasta 100% colore arancio in sostituzione dell'esistente
su manica a vento tipo abbattibile per eli/avio superfici,
conforme normativa aeronautica ICAQ, il tutto compreso le
operazioni di abbattimento e ripristino del palo di sostegno della
manica a vento, la rimozione della sacca esistente deteriorata, il
fissaggio della nuova al cerchio reggi manica, la sacca di
scorta, compreso lo smaltimento del materiale deteriorato, il
tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI AREE ESTERNE
AP.4

Fornitura e posa in opera di scheda elettronica di comando
barriera automatica FAAC, il tutto compreso la sostituzione
della scheda ricezione radiocomando 433Mhz, la verifica
dell'integrita del cavo di alimentazione dal quadro elettrico
generale alla scheda di comando, la sostituzione dei cavi delle
fotocellule e la sostituzione del modulo lampeggiante, la
programmazione delle relative schede e la programmazione di
n. 10 radiocomandi, compreso lo smaltimento del materiale
deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

€ 3.904,16

€2.130,58

€ 1.586,47

€ 1.339,69

€3.904,16

€2.130,58

€ 1.586,47

€ 1.339,69

a riportare

€ 8.960,90
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DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo
d'elenco

Importo
€ 8.960,90

AP.5

Fornitura e posa in opera di comando apertura barriera
tecnologia GSM monocanale 12v, relay output NO/C/NC,
programmabile con chiamata gratuita e/o SMS di comando,
gestione ID chiamante per identificare e ignorare i numeri
sconosciuti, possibilita di inserimento >50 ID,
850/900/1800/1900 MHz (Quad-Band), alloggiamento scheda
elettronica IP30, il tutto compreso l'installazione del sw di
gestione su dispositico mobile GSM fornito dal committente,
l'alimentatore AC 220/DC 12v 2A, i collegamenti in morsettiera
scatola citofonica, la programmazione di 30 numeri ID
chiamantelo smaltimento della componentistica rimossa, e
quant'altro occorre per dare I'opera a perfetta regola d'arte.

AP.6

Riparazione del quadro di commutazione rete/gruppo
elettrogeno 380V 50Hz a tecnologia ATS mediante la fornitura e
posa in opera di sezionatore commutatore motorizzato tipo
34_OTM_C, sostituzione del mantenitore/carica batteria gruppo
elettrogeno, tecnologia switching 240/12V, ripristino cavi di
collegamento QE/gruppo,fornitura e installazione di armadio
con struttura in alluminio bianco RAL 9010 dim. cm. 35x75x100
con anta frontale incernierata rimovibile,fornitura e installazione
lamierato preverniciato dim. cm. 35x75x80 a protezione dei
cavidotti, fornitura a posa del cavo treccia nuda in rame 1x35
mm fino alla barra di distribuzione, sostituzione del cavo
comandi dal quadro al gruppo, compreso lo smaltimento del
materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola
d'arte.

AP.7

Riparazione del sistema di videosorveglianza TVCC 8 ch.
analogico mediante la sostituzione di n. 2 telecamere Bullet 2,8
mm 2 MP installate a nord/est immobile uffici, n. 2 telecamere
bullet 2,8-12 mm 2MP lato elisuperficie, relativa sostituzione n.
4 alimentatori 220/12V IP65, sostituzione di n. 2 pali conici da
5mt FT in acciaio zincato a caldo e relative staffe da palo per
fissaggio telecamere lato nord/est, sostituzione DVR 8 CH full
HD e relativo HDD 1TB, sostituzione all'interno di cavidotto di
cavo di alimentazione e cavo dati telecamere UTP Cat. 6 con
relative n.4 coppie balun TX/RX,compreso lo smaltimento del
materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola
d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

1,00

€ 349,19

€3.517,44

€ 3.551,84

€ 349,19

€3.517,44

€ 3.551,84

a riportare

€16.379,37
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DESCRIZIONE

u.Mm.

Quantita

Prezzo
d'elenco

Importo
€ 16.379,37

AP.8

Fornitura e sostituzione lampade a scarica ioduri metallici 230v
250W, luce calda 3000K, attacco E40, su pali esterni H 5 mt.
FT, sostituzione dei temporizzatori di accensione
dell'illuminazione esterna con orologi di nuova generazione tipo
astronomico 2 CH, compreso lo smaltimento del materiale
deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO UFFICIO

AP.9

Riparazione del sistema di alimentazione monofase 230V
mediante la sostituzione dei cavi opportunemente dimensionati
e degli interruttori di alimentazione e protezione della linea
elettrica dellUPS Rak i-gecos, rak switch locale quadri,rak
videosorveglianza TVCC e radiocontrollo illuminazione
elisuperficie,compreso lo smaltimento del materiale deteriorato,
il tutto dato in opera a perfetta degola d'arte.

A.P.10

Fornitura e posa in opera di serratura elettrica porta antipanico
ingresso uffici mediante lo smontaggio dei due maniglioni
antipanico, il nuovo adattamento della porta per I'alloggiamento
del nuovo riscontro, la ricollocazione e 'adattamento dei sistemi
di apertura antipanico alle nuove dimensioni, il passaggio dei
cavi di alimentazione all'interno di idonea canalina in PVC, il
passaggio dei cavi UTP Cat.5 per l'interfaccia esterna apertura
dipendenti con badge e alla scatola di derivazione dei cavi
citofonici, l'installazione di trasformatore 220/12V su nuovo
quadro da esterno 6 moduli DIN, compreso lo smaltimento del
materiale deteriorato, il tutto dato in opera a perfetta degola
d'arte.

AP. 11

Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione per il
collegamento del Rack switch locale tecnico e rack
videosorveglianza all'UPS generale uffici il tutto compreso gli
interruttori di alimentazione e protezione della linea elettrica, le
canalizzazioni dalla morsettiera del Q.E. generale fino alla
scatola di distribuzione interna dei rack, compreso lo
smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a
perfetta degola d'arte.

AP.12

Fornitura e posa in opera di campanello elettrico (badenia)
bassa tensione ingresso uffici mediante la sostituzione del
campanello guasto esistente, del pulsante di comando esterno,
dei cavi di alimentazione da collocare all'interno di idonea
canalina in PVC, il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica
fino alla scatola di alimentazione dei servizi, l'installazione di
trasformatore 220/12V su nuovo quadro da esterno 6 moduli
DIN, compreso lo smaltimento del materiale deteriorato, il tutto
dato in opera a perfetta degola d'arte.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

€97513

1,00 |€1.660,22

€767,18

€874,15

€ 836,75

€97513

€ 1.660,22

€767,18

€874,15

€ 836,75

a riportare

€ 21.492,80
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DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo
d'elenco

Importo
€21.492,80

AP.13

Fornitura e posa in opera di pali telescopici in acciaio zincato
rinforzato mediante la sostituzione degli esistenti diam. 45 mm.
h 4-6 m a supporto delle antenne TV e radiocomunicazioni
poste sul solaio di copertura dei locali ufficio mediante lo
smontaggio delle relative antenne e la ricollocazione sui nuovi
sostegni oppurtunamente tirantati a ultimazione della nuova
posa, la disgiunzione dei cavi coassiali e riconnessione
successiva reinstallazione delle antenne, il nuovo ancoraggio
dei cavi tramite opportune nastrature e fascette, compreso lo
smaltimento del materiale deteriorato, il tutto dato in opera a
perfetta degola d'arte.

A.P.14

Intervento di riprogrammazione impianto antintrusione dei locali
uffici a seguito della prolungata mancata alimentazione elettrica
madiante il reset centrale impianto e il successivo
riapprendimento di n. 32 sensori IR doppia tecnologia, la
riconfigurazione della centrale e delle n.3 espansioni, nuovo
apprendimento di n.3 sirene interne, e n.3 sirene esterne,
inseritore BUS e n. 2 tastiere di comando, riconfigurazione
combinatore telefonico GSM e reinserimento dei messaggi di
chiamata, dei codici di attivazione e numeri telefonici associati
agli utenti,test di collaudo finale a garanzia del funzionamento a
perfetta degola d'arte.

a corpo

a corpo

1,00

1,00

€ 1.526,02

€271,53

€ 1.526,02

€271,563

TOTALE

€ 23.290,35
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DESCRIZIONE U.M. | Quantita di'jerlzz::o Importo
RIEPILOGO LAVORI:
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELISUPERFICIE €7.621,21
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI AREE ESTERNE €9.733,29
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO UFFICIO €5.935,85
Totale lavori € 23.290,35

Nicolosi (CT) Ii 23 giugno 2023

Il Progettista

3
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“Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti eleftrici
danneggiati a causa di eventi temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso la

sede dipartimentale di Nicolosi (CT)”

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori a corpo €23.290,35
Totale lavori soggetti a ribasso A) €23.290,35

LV.A. suLavori | 22% €5.123,88

Imprevisti e arrotondamenti €85,77
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione B) €5.209,65
Importo complessivo intervento A)+B) € 28.500,00
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Relazione tecnica

Analisi prezzi

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo

Quadro economico

CAPITOLATO D’ONERI 5]

Nicolosi (CT) li 23 giugno 2023

11 Progettista
(geom. Salvatore Di Mauro)

ke

Visto:

Il Dirigente résponsabile
del Servizip S.03
(dott. Francesc Gius olisi)

\

I‘




CAPITOLATO D’ONERI

OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Formano oggetto dell'appalto le opere inerenti i “Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino
degli impianti elettrici danneggiati a causa di eventi temporaleschi del 9 e 10 febbraio 2023 presso
la sede dipartimentale di Nicolosi (CT)”.

L’intervento si articolera in 3 aree quali Elisuperficie, aree esterne e interne agli uffici, per quanto
altro non espressamente riferibile agli impianti elettrici fanno fede esclusivamente le descrizioni
contenute negli elaborati facente parte della perizia.

Per la peculiarita della struttura quale sede di Protezione Civile, la Ditta esecutrice dovra coordinare
I’esecuzione dei propri lavori con le esigenze dipendenti dalla probabile contemporaneita dalle
attivita che si svolgeranno all’interno della struttura stessa.

Considerata la tipologia dei lavori e la natura delle forniture € richiesta [’abilitazione al
rilascio della dichiarazione di conformita di cui al D.M. 37/08.

ART.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ED ELABORATI DI PROGETTO
L'appalto prevede in generale le seguenti forniture ed opere:
- manutenzione quadri elettrici con la sostituzione di componentistica con uguali caratteristiche

tecniche ;

- manutenzione manica a vento, pali telecamere/antenne e relative installazioni elettriche divelti
dal vento;

- manutenzione quadro scambio gruppo elettrogeno, sostituzione cavi di terra, di comando e
alimentazione;

- manutenzione impianto di illuminazione a raso elisuperficie;
- manutenzione prese gruppo elettrogeno;

- manutenzione impianti TVCC e automazione accessi carrai;
- manutenzione e riprogrammazione impianto di allarme.

Per l'esecuzione delle opere l'impresa esecutrice avra a disposizione la perizia dei lavori con la
descrizione degli interventi da eseguire agli impianti elettrici da cui ricavare gli elementi per poter
sviluppare e determinare tutte le fasi lavorative e di installazione.

La perizia a disposizione della ditta si compone di:

° relazione tecnica;

o analisi dei prezzi;

° elenco prezzi;

° computo metrico estimativo;
° capitolato d’oneri.

ART.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

La Ditta aggiudicataria dovra organizzare ed eseguire le opere e le forniture oggetto del presente
Capitolato in modo da assicurare una progressione regolare dei lavori, ivi compresi i necessari
approvvigionamenti dei materiali, al fine di ultimare le opere entro il tempo utile contrattuale che
risulta fissato in 60 giorni lavorativi.



ART.4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la
conoscenza dettagliata non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni che si riferiscono all'opera, quale la natura dei locali o di quelli adiacenti,
l'esistenza di opere nel sottosuolo (rete di distribuzione energia o di segnale, tubazione del gas,
tubazioni idriche e fognarie) e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito
sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera.

ART.5 DISPONIBILITA' DELLE SEDI DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione appaltante provvedera ad espletare tutte le procedure necessarie per rendere
disponibili le sedi o parti di esse, nei quali & previsto I'intervento. Qualora durante il corso dei
lavori insorgessero difficolta circa la disponibilita dei luoghi di intervento che richiedessero un
rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avra diritto a compensi, ma
potra solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere
l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'Impresa nella programmazione dei lavori dovra tenere conto che gli stessi verranno eseguiti
con i locali funzionanti ed in piena attivita.

ART.6 VARIANTI AL PROGETTO

La Ditta appaltatrice non dovra di sua iniziativa apportare modifiche al progetto, qualora
necessario, potra farlo solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il consenso scritto della D.L..

Le opere nuove ¢ le variazioni saranno valutate e liquidate ai prezzi di contratto; qualora siano da
eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo contrattuale, si dovra provvedere alla formazione di nuovi prezzi a norma del
vigente Regolamento dei lavori pubblici.

ART.7 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, si procedera al concordamento di nuovi prezzi con le norme attualmente in vigore.

Nel caso in cui la Direzione Lavori debba far eseguire in economia, alla Ditta aggiudicataria,
opere o provviste relative ai lavori appaltati, gli operai forniti devono essere idonei ai lavori da
eseguirsi € provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi utilizzati devono essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori di sicurazza necessari per il loro
regolare funzionamento.

Sono a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

ART.8 QUALITA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Nella scelta dei materiali & raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli
dei Paesi della UE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni
d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.



Si evidenzia che, nella scelta dei materiali da impiegare per l'esecuzione degli impianti oggetto del
presente appalto, particolare attenzione va posta al rispetto del Capitolo 42 Sezione 422 delle
norme CEI 64-8/4 Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza, riguardante la protezione contro gli incendi.

Non potranno essere utilizzati materiali privi del marchio CE, IMQ o equivalenti.

La Ditta, dietro semplice richiesta della D.L., ha l'obbligo di esibire in qualunque momento i
documenti e/o fatture atti a comprovare la provenienza e le caratteristiche dei materiali forniti.

ART.9 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite al
riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice ¢ pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e
dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi, pertanto dovra disporre sotto la sua
esclusiva responsabilita, alla protezione contro ogni guasto, rottura, furto, manomissione o danno
di tutte le parti componenti gli impianti gia posate in opera e dovra mantenere gli impianti in
perfetta efficienza fino a collaudo favorevole avvenuto.

Nei casi di danni cagionati da forza maggiore, questi danni devono essere denunciati
immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello
dell’avvenimento. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei
lavori necessari per 1’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Nessun compenso & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa della ditta
appaltatrice o delle persone delle quali essa & tenuta a rispondere. Nel frattempo, la Ditta
appaltatrice non pud, sotto alcun pretesto, rallentare o sospendere 1’esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I’accertamento dei fatti.

Salve preventive prescrizioni dell'’ Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facolta di
svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit opportuno per darli finiti a regola d'arte nel
termine contrattuale.

La Direzione dei Lavori potra, perd, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la
facoltd della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei
termini prescritti dalle leggi in vigore.

Inoltre, dovra provvedere all’eventuale ripristino degli intonaci, alla tinteggiatura ed allo
smaltimento dei materiali di risulta, a propria cura e spese, ad eccezione di quelli indicati di volta
in volta dalla Direzione dei Lavori, che devono essere tolti d'opera con cura, custoditi per essere
successivamente installati.

E' facolta della Direzione dei Lavori fissare particolari orari di lavoro, comportanti anche limitazioni
della durata delle giornate lavorative qualora particolari esigenze lo richiedano. In particolare,
quelle lavorazioni che, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dell'ambiente di
lavoro e di igiene pubblica, non consentano la compresenza degli utenti dovranno essere eseguite
nelle ore di chiusura attivita ivi comprese le giorate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

Pertanto I'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovra
assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano
d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste.

La Direzione dei Lavori, nel caso di opere da eseguirsi in specifici periodi, si riserva la facolta di
fissare, caso per caso, dei termini per l'inizio e per 1’ultimazione delle opere stesse. Premesso
che gli impianti devono essere consegnati completi e perfettamente funzionante, la Ditta dovra
dare, oltre a quanto in seguito specificato, tutti gli elementi necessari per realizzare tale
condizione.



L’esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le
esigenze che possono sorgere all’interno della struttura.

ART.10 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

In relazione alla molteplicita dei documenti di progetto sono prevedibili discordanze fra tavole
diverse, fra schemi grafici e prescrizioni dei documenti di appalto (Capitolato Particolare, Elenco
Prezzi Unitari, ecc.). Resta bene inteso che 1’Appaltatore non potra basare riserve di qualsiasi
genere su tali discordanze e sard suo preciso obbligo segnalarli alla D.L. per richiedere chiarimenti
in merito.

Qualora vi siano opere e prestazioni le cui modalita di esecuzione non siano esattamente
definite dal progetto, esse devono essere realizzate in esatta e puntuale conformita agli ordini di
servizio impartiti dal Progettista e D.L..

L’Impresa aggiudicataria non puo rifiutarsi di dare immediatamente esecuzione alle disposizioni
ed agli ordini della Direzione dei Lavori, sia che essi riguardino il modo di esecuzione dei
lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la richiesta di sostituzione di materiali, fatta salva la
facolta dell’impresa aggiudicataria di avanzare riserve nei modi e nei tempi previsti dalle leggi
vigenti.

ART.11 TERMINI DI GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Rientra tra gli oneri ed obblighi dell’Impresa la garanzia degli impianti realizzati.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, 1’obbligo che incombe alla Ditta
appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti ¢ le
imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualita dei
materiali o per difetto di montaggio.

Il periodo di garanzia che & fissato in 24 mesi, inizia a decorrere dalla data della fattura dei lavori;

fino a tale data la Ditta ha I’obbligo di mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti da essa

realizzati. Tale obbligo permane per tutta la durata del periodo di garanzia.

Durante il periodo di garanzia la Ditta ha 1’obbligo di intervenire sollecitamente a richiesta

dell’ Amministrazione, per effettuare gli interventi occorrenti per il buon funzionamento degli

impianti.

Qualora cid non avvenisse, la Ditta assume 1’obbligo di rifondere tutte le spese sostenute

dall’ Amministrazione, relative agli interventi anzidetti. Per il periodo di garanzia indicato nulla

sara dovuto alla Ditta per gli interventi manutentivi e per le parti di ricambio.

ART.12 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori il D.L. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti

o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le

condizioni della perizia. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento sia della rispondenza

dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni

convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove di funzionamento e in tutto quello che puo

essere utile allo scopo sopra accennato.

L'esito della verifica non esime la ditta dal dover rispondere in sede di collaudo definitivo di

eventuali mancanze o irregolaritd riscontrate; L’onere di queste prove ¢ a carico della Ditta

installatrice.

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali

impiegati, ’esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto previsto nella

presente perizia.



ART.13 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

La Ditta appaltatrice, su richiesta della Direzione Lavori, ¢ tenuta ad eseguire verifiche e
controlli sugli impianti elettrici esistenti al fine di accertare la possibilita di effettuare dei
recuperi su sezioni o parti di impianto.

ART.14 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle
prescrizioni della legge n. 186 del 1 marzo 1968, DM 37 del 27 marzo 2008, al Testo Unico sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro DM 81/2008 ed a tutte le Direttive dell’Unione Europea
riguardanti gli impianti ed i materiali elettrici.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di realizzazione e in particolare essere conformi:
alle prescrizioni di Autoritd Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; alle prescrizioni e
indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice locale dell'energia elettrica; alle prescrizioni
della Telecom Italia; alle Norme CEI; alle Norme UNI.

In relazione all'osservanza delle norme e Leggi sopra citate, prima dell'inizio dei lavori, I’impresa
esecutrice degli impianti, dovra produrre attestazione rilasciata dalla CCIAA in cui si certifica il
possesso dei requisiti tecnici per I'impresa; dovra inoltre affidare la direzione dell’esecuzione
degli impianti ad un Responsabile Tecnico, provvisto di idonea qualifica.

ART.15 DOCUMENTAZIONE INERENTI GLI IMPIANTI

La perizia non prevede la modifica di quadri elettrici esistenti ma la sostituzione di componenti
danneggiati con apparecchiature di uguali caratteristiche.

Per ogni nuovo componente installato dovranno essere consegnate al D.L. le relative schede tecniche
ed i manuali uso e manutenzione.

ART.16 CATEGORIE DI OPERE A CORPO

Sono da realizzare a corpo, i lavori e le forniture occorrenti per 1’esecuzione delle opere
descritte nella presente perizia:

Le opere da eseguirsi possono essere cosi suddivise:

- manutenzione quadri elettrici con la sostituzione di componentistica con uguali caratteristiche
tecniche ;

- manutenzione manica a vento, pali telecamere/antenne e relative installazioni elettriche divelti
dal vento;

- manutenzione quadro scambio gruppo elettrogeno, sostituzione cavi di terra, di comando e
alimentazione;

- manutenzione impianto di illuminazione a raso elisuperficie;
- manutenzione prese gruppo elettrogeno;

- manutenzione impianti TVCC e automazione accessi carrai;
- manutenzione e riprogrammazione impianto di allarme.
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