



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE TERRITORIALE DI SIRACUSA

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO N. 3 del 27 Dicembre 2021

Oggetto: Procedura negoziata per Progetto di recupero, di valorizzazione e fruizione dell'area del teatro antico di Palazzolo Acreide – Santoni e templi Ferali - Azione 6.7.1

Importo lavori € 999.894,31, di cui: **€ 22.458,42** per oneri della sicurezza, somma che non è soggetta a ribasso d'asta, **€ 977.435,89** somma per i lavori e soggetta a ribasso d'asta.

Ente appaltante: Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Siracusa

Premesso che con Determina n° 8 del 19/05/2021 il Dirigente della Soprintendenza di Siracusa ha autorizzato il ricorso all'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo n.50 del 2016;

Che le modalità di espletamento della gara sono contenute nella lettera d'invito a firma del RUP, pubblicata sulla piattaforma Sitas e-Procurement;

Che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG 8954116247.

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 9,00 presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione territoriale di Siracusa, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente Ing. Antonino Lutri, dal Vicepresidente supplente ai sensi dell'art. 9, comma 14 della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., Ing. Alberto Alessandra, collegato da remoto, e dal componente della stazione appaltante Dott. Leopoldo La Rosa giusta nomina del Dirigente della Soprintendenza di Siracusa prot. 9732 del 20/12/2021. Svolge la funzione di segretario verbalizzante, non componente della Commissione di gara, il Geom. Giovanni Figura, funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sezione territoriale di Siracusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio con la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta pubblica per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati, da eseguirsi con procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando di gara.

Preliminarmente si fa presente che nell'intestazione del verbale del 20/12/2021 per mero errore materiale vengono indicati come numero di verbale il n. 1 e come data il 17/12/2021, ma di fatto è da intendersi verbale n. 2 e data 20/12/2021.

La Commissione prosegue le operazioni, verifica l'integrità delle buste ancora da aprire e di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione della busta virtuale "A" e le conseguenti determinazioni in ordine all'ammissione o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

Plico virtuale n. 9: ATI ARTEMA SRL – RESTAURI E COSTRUZIONI SRL – PAPPALARDO L. & PAPPALARDO A. S.r.l.” :Esaminata la documentazione, si rende necessario il soccorso istruttorio poiché si rileva che: ”La parte III sezione A del DGUE, della mandante Pappalardo L e Pappalardo A. non è stata compilata in maniera completa in relazione alle dichiarazioni rilasciate al primo paragrafo. A tal fine si richiede di integrare il documento con le dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. TERMINE ASSEGNATO GIORNI 5”.

Plico virtuale n. 10 : ATI IMPRESALV S.R.L. - ARKEOLAV S.R.L.: Esaminata la documentazione, si rende necessario il soccorso istruttorio poiché si rileva che:”Dalla dichiarazione di impegno a costituire l'ATI non si desume la ripartizione dei lavori inerenti le categorie previste nell'appalto. TERMINE ASSEGNATO GIORNI 5.”

Plico virtuale n. 11: CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.: Esaminata la documentazione si ammette il Consorzio.

La Commissione dà mandato al RAG di inviare agli operatori economici le richieste di soccorso istruttorio.

Alle ore 14,00 il Presidente, dichiara chiusa la seduta odierna e dispone la ripresa dei lavori per il giorno 11/01/2022 alle ore 9,00.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in unico esemplare, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Ing. Antonino Lutri

IL VICEPRESIDENTE Ing. Alberto Alessandra

IL COMPONENTE (S.A.) Dott. Leopoldo La Rosa

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Geom. Giovanni Figura

Firme autografe sostituite dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93