



**OGGETTO: rinvio inizio operazioni di Gara per l'Appalto del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la progettazione definitiva/esecutiva, studio geologico e sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento strade provinciali di collegamento tra la SS115 e la SS118 a servizio dei Comuni della Montagna "Strada Mare - Monti". C.I.G. 88219875F9**

### ***IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE***

Premesso che con disposizione del 22/09/2021 l'inizio delle operazioni di gara è stata rinviata per la data odierna alle ore 9:30,  
Considerato che l'avv. Luca Giardina Cannizzaro per inderogabili motivi professionali non può presenziare alla seduta di gara in orario antimeridiano,  
sentiti per le vie brevi i componenti della Commissione giudicatrice si è concordato di posticipare l'inizio delle operazioni di gara alle ore 15:00

### **DISPONE**

di rinviare l'inizio delle operazioni di gara della Commissione di Giudicatrice in seduta pubblica per il **giorno 27/09/2021 alle ore 15,00**; le operazioni di gara previste in presenza, si svolgeranno in modalità lavoro agile da remoto (smart working), ai sensi dei combinati normativi D.P.C.M.09/03/2020, D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.P.C.M. 22/03/2020 ed in ottemperanza alla direttiva a firma del Dirigente Generale del D.R.T prot. n° 48506 del 11/03/2020, così come previsto nel bando e nel disciplinare di gara,  
Si dà mandato al R.U.P. Ing. Roberto Sebastiano Mistretta, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma SITAS e sul sito WEB della Stazione Appaltante al fine di darne conoscenza ai partecipanti e a chiunque ne abbia interesse.

*Il Presidente della Commissione Giudicatrice*

*Arch. Michele Santoro*