



REGIONE SICILIANA
Parco Archeologico
di Himera, Solunto e Iato
parcoarcheol.himerasoluntoiato@pec.it

Codice fiscale 90022370820

DIREZIONE
parco.archeo.himera@regione.sicilia.it
francesca.spatafora@regione.sicilia.it

Santa Flavia Prot. n.1413 del 29.4.2020

Rif. Prot. n del

OGGETTO: PO-FESR 2014-2022 – Progetto per la valorizzazione del Parco Archeologico di Monte Iato – proroga termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di gara.

CIG 81500008C1- CUP G93G17001240006

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020», nel rispetto del contenuto di cui al comma 1 dell'art. 103, rubricato ***“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”***, questa Stazione Appaltante, proroga ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara dei lavori in oggetto.

In particolare, trattandosi di bando di gara pubblicato sulla GURS del 21 febbraio 2020, e quindi a pieno titolo rientrante tra i procedimenti *“pendenti alla data del 23 febbraio 2020”* secondo il comma 1 del richiamato art. 103, nell'individuare il nuovo termine ultimo si è tenuto conto del numero totale di giorni di sospensione, disposto dal D.L. sopra citato, e del numero minimo previsto ex articolo 60, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra il termine di presentazione delle offerte o domande di partecipazione di cui al punto IV 2.2. del bando di gara in argomento, viene fissato **al 18/06/2020 – Ora locale 12:00**. Le richieste di chiarimenti di cui al punto 6 del bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre l'8/06/2020 e le relative risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite entro il 12 giugno solo ed esclusivamente per il tramite della piattaforma elettronica www.lavoripubblici.sicilia.it

Per quanto riguarda il sopralluogo si rinvia a quanto già chiarito con precedente provvedimento.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare ulteriori rettifiche in ragione di eventuali ulteriori cause di forza maggiore derivanti dall'evoluzione dell'attuale emergenza sanitaria e delle conseguenti misure che potrebbero essere adottate a livello nazionale e regionale.

F.to La Stazione Appaltante – Parco Archeologico
di Himera, Solunto e Monte Iato
Il Direttore
Dott.ssa Francesca Spatafora