



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Genio Civile di Trapani

COMMISSIONE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE – Genio Civile di Trapani

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - Urgenti “Interventi di mitigazione del rischio frana lungo il tratto ex SS 187 in località spiaggia del comune di Castellammare del Golfo, finalizzato alla transitabilità in sicurezza dell’asse viario, mediante opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso”.

CATEGORIA PREVALENTE – OS12 B - Classifica I

IMPORTO DEI LAVORI - € 228.884,40, compreso prospezioni ed indagini geognostiche e costo per la sicurezza, IVA esclusa. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici - nel prosieguo del presente verbale solo Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimato in € 52.429,47.

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA, non soggetto a ribasso, € 12.000,00

IMPORTO PROSPEZIONI E INDAGINI GEOGNOSTICHE a corpo, € 18.500,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, soggetto a ribasso, IVA esclusa, € 228.884,40

Codice Identificativo Gara – 9025793003

Codice Unico Progetto – G27H21038260002

Codice gara Sitas e-procurement - G00815

PROCEDURA DI GARA - ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e del D.L. n.77/2021 coordinato con la legge di conversione n.180/2021)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del Codice.

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 1

L’anno duemilaventuno il mese di **dicembre**, il giorno **ventidue** alle ore **15:00**, come previsto nella lettera di invito, è riunita la Commissione di gara, giusta nomina del RUP Arch. Gaspare Giuseppe Motisi n.194984 del 22/12/2021, composta da:

- Geometra **Antonino Cruciata** – Funzionario direttivo del Genio Civile di Trapani nel ruolo di Presidente della Commissione di Gara;
- Geometra **Maurizio De Luca** – Funzionario direttivo del Genio Civile di Trapani nel ruolo di Componente della Commissione di Gara;

- Signora **Maria Poma** - Operatore del Genio Civile di Trapani nel ruolo di componente della Commissione di gara;

per la celebrazione della gara aperta sopra descritta attraverso la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto.

Il Presidente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE

- Con D.D.G. n.2027 del 6 dicembre 2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico arch. Salvatore Lizzio è stato nominato il RUP dei lavori in oggetto, l' Arch. Gaspare Giuseppe Motisi;
- con Determina a contrarre n. 191151 del 15/12/2021, il RUP Arch. Gaspare Giuseppe Motisi ha provveduto, ai sensi dell'art. 32 del Codice, di dare avvio alla procedura di gara di che trattasi e, a scegliere la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma2 lettera c) e di procedere alla individuazione della soglia di anomalia secondo quanto novellato dall'art. 97 del suddetto Codice e con la previsione, ai sensi del comma 8, della esclusione automatica delle offerte ammesse laddove in numero fosse non inferiore a cinque;
- il RUP ha provveduto ad effettuare tutte le attività di competenza necessarie all'istanziamento della procedura di gara in piattaforma e all'inserimento nella stessa piattaforma di tutti gli atti di gara, nonché gli adempimenti istruttori di competenza prodromici alla celebrazione della gara;
- nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli invitati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- Tutto quanto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente porta a conoscenza il collegio di gara che il RUP con email del 22/12/2021, considerata l'intervenuta indisponibilità che non consente la consegna brevi manu, ha provveduto a trasmettere le password create e restituite dalla piattaforma Sitas, distintamente una per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) l'altra per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).
- La Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 13.00 di giorno 22/12/2021) per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 6 offerte;
- La Commissione di gara prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in piattaforma e i cui dati di seguito si riportano :

Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Data di presentazione dell'offerta	Ora di presentazione dell'offerta
1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	20/12/2021	18:22:59
2	Presti S.r.l.	21/12/2021	10:45:36
3	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	21/12/2021	12:02:27
4	S.M. S.R.L.	21/12/2021	12:15:55
5	COSPIN SRL UNIPERSONALE	21/12/2021	19:00:16
6	MI.CO.SRL	22/12/2021	12:08:30

I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice". La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte pervenute, previa digitazione da parte del Presidente della relativa password creata dal RUP e precedentemente inviata, procede all'apertura

telematica delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa e dichiarando l'ammissione o la esclusione.

Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	AMMESSA
1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	si
2	Presti S.r.l.	si
3	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	si
4	S.M. S.R.L.	si
5	COSPIN SRL UNIPERSONALE	si
6	MI.CO.SRL	si

La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte ammesse, previa digitazione da parte del Presidente della relativa password creata dal RUP e inviata in data odierna, alle ore 14:00, al Presidente, procede all'apertura dell'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione di firma digitale nel documento e controllo della sua validità) come prescritti dalla lettera di invito, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti.

Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %	Conforme Si/No
1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	27,0572 %	si
2	Presti S.r.l.	7,0000 %	si
3	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	10,0000 %	si
4	S.M. S.R.L.	9,0000 %	si
5	COSPIN SRL UNIPERSONALE	30,8720 %	si
6	MI.CO.SRL	42,6235 %	si

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dalla lettera di invito sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, sulla esclusione automatica ai sensi del comma 8 del predetto articolo, stante il numero di offerte, utilizzando la piattaforma Sitas e- procurement, procede al calcolo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. A tal fine alla richiesta di inserire *N. decimali utilizzati nel calcolo*, Il Presidente digita il n. 99 (n. di cifre decimali massimo consentito dal sistema). La relativa maschera con i relativi dati, così come restituita dalla piattaforma viene di seguito riportata.

Codice gara G00815

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

N.decimali massimo dei valori
offerti 4

N.decimali utilizzati nel calcolo 99 con troncamento (solo calcoli intermedi)

Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019? No

Escl. automatica offerte anomale? Si (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	6
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	4
Media delle offerte	-19,2323 %
Media degli scarti	-9,7323 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,506039319
Soglia di anomalia	-28,9646 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata con DL 76/2020(semplificazioni): procedura sottosoglia e numero offerte ammesse inferiore a 10

Rilevato i valori della soglia di anomalia restituiti dalla piattaforma , la Commissione conferma la soglia di anomalia 28,9646 e la graduatoria restituita dalla piattaforma, pertanto individua il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia e a seguire il secondo classificato distintamente:

Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	P.IVA	Ribasso %
1	1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	01385120850	27,0572 %
2	3	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	01283590857	10,0000%

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all'interno dell'odierno verbale, attraverso i suoi componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di cui all'art. 42 del Codice appalti né con le imprese di cui all'elenco che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a formulare al RUP

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell'Operatore Economico – CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL.

La Commissione di gara:

- invita il RUP a curare gli adempimenti di cui al D.P.R. del 26/10/1972, n. 642 relativi alla regolarizzazione delle offerte ai fini dell'osservanza della disciplina dell'imposta di bollo. A tal fine si riporta il numero del plico dell'operatore economico risultante non in regola con l'imposta di bollo alla verifica della offerta economica e domanda di partecipazione : plico 4 – S.M. srl.
- di pubblicare successivamente sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement il verbale unico comprensivo della sopra citata formulata proposta di aggiudicazione.

La suddetta proposta è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1, del Codice.

Alle ore 18:10 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero **4 pagine**, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Geometra Antonino Cruciatà

Componente

Geometra Maurizio De Luca

Componente

Signora Maria Poma